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НАРУЧИЛАЦ 

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ 

1. Oпшти подаци о јавној набавци
Наручилац ЈП „Србијашуме“, 11000 Београд, Булевар Михаила Пупина 113 спроводи отворени поступак јавне набавке радова – Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, ради закључења уговора о јавној набавци. Све додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити путем мејла: dragan.radulovic@srbijasume.rs, контакт особа: Драган Радуловић, дипл.инж.пољ, лице за техничке спецификације: мр Зорaн Даворија, дипл.инж.шум.
Радно време наручиоца: понедељак-петак од 07 до 15 часова.
2. Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова -  Изградња и  реконструкција  шумских путева и објеката на шумским путевима  за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, који се у општем речнику набавке налази под редним бројем „45233120“  - „Радови на изградњи путева“ 
Предмет јавне набавке обликован је у 8 партија:
	
	1. Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;
    Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km

	
	2. Реконструкција шумског пута „Црна река – Филипова раван - Угљари” L=8,420 km

	
	3.Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km



	
	4.Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032 km



	
	5. Реконструкција шумског пута „ Сезамча” L=2,608 km



	
	6. Реконструкција шумског пута „ Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km

	
	

	
	7. Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km

	
	    Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km



	
	8. Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=2,963 km

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


СПИСАК КОНТАКТ ОСОБА СА БРОЈЕВИМА ТЕЛЕФОНА ПО ДЕЛОВИМА ПРЕДУЗЕЋА ШУМСКИМ ГАЗДИНСТВИМА ЗАДУЖЕНИ ЗА ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА ЗА ГРАДЊУ И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

	

	                   ШГ

„Ужице“

Ужице

Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;
Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km
Саша Веланац

тел.

064/8155-267

ШГ

„Голија“

Ивањица

  Реконструкција шумског пута „Црна река –      

 Филипова раван - Угљари” L=8,420 km 
Радослав Ковачевић

064/8155343

ШГ

„Шумарство“

Рашка

       Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика

 Пољана” L=4,823 km; 

       Реконструкција шумског пута „Терзијан – 

  Раздоље” L=2,032 km; 

Владимир

Петровић

064/8155401

ШГ

“Расина“

Крушевац

        Реконструкција шумског пута „ Сезамча” 

   L=2,608 km
        Реконструкција шумског пута „ Велика река –

    22/23 одељ.” L=2,008 km
Миодраг Стаменковић

тел.

064/8155-620

ШГ

“Топлица“

Куршумлија

         Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” 

    L=2,313 km
        Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница - Велика река ” L=2,746 km
       Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=2,963 km
Слађана Ђорђевић – 064-870-8162; Горан Милосављевић 064-8155-655



	

	


3. Упутство понуђачима како да сачине понуду

Садржај упутства

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично , дају на страном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

2. Начин подношења понуде;
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;
4. Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;
5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;
6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
7. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;
8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

9. Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;
12. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;
13. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;
14. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;
15. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;
16. Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;
17. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 2), 5) и 6) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији. 

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ. 

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТАРНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.  
1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику. 
1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику и језику земаља региона, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.     

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији; 
2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;  

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у  позиву за подношење понуде;    
2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.
2.8. У овом поступку јавне набавке се не траже узорци.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
3.1. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија;

3.2. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном збирном омоту (коверти). 

3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно. 

3.4. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке је обликован у 8 партијa.
4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО
4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.
5.  
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА
5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.
5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Србијашуме” – Сектору за комерцијалне послове, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину.Бр.ЈН 374/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, Бр.ЈН 374/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

 „Опозив понуде за јавну набавку  радова Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, Бр.ЈН 374/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку  радова Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, Бр.ЈН 374/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6.  
ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.
7.  

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ  У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 
7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу (члан 80. став 1).

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1), 2) и  4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих 
услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.
7.7. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
8.  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНЕСУ ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ 
8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;
8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:
1)
члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. тач.1), 2) и  4), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно. 

9. 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  И ДР.
9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача; 
9.2. Рок плаћања до 45 дана од датума пријема рачуна на деловодник у писарници дела предузећа  наручиоца. За ову набавку наручилац је одредио рок до 45 дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана  пријема рачуна.
9.3. Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1. Валута понуде је динар (РСД); 

10.2. Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.
10.3. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
11. 
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11.1.  У свим поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења  (и то меницу за сваку партију, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Pок важности менице и меничног овлашћења је 93 дана од датума отварања понуда, с  тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.
11.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

I. након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

II. уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
III. не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;
11.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
11.5. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
12. 
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ  

12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.
12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости .

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
13. 
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ;

13.1. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације и преузима се са конкурсном документацијом.
14. 
ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА 
14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
14.2. Наручилац је дужан да одговор на постављена питања потенцијалних понуђача, у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима, објави на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 
14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона;
15.                                                                                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

15.1.  Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана од дана пријема захтева за појашњење. 
16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ
16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 2), 5) и 6) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ
17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.
17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара. Такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.
Напомене:  Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год. 

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке. 
ЈП „СРБИЈАШУМЕ 

4.  Образац понуде
Број јавне набавке: 374/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова : Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годинуПонуда бр. :____________ од ___________ 2019. Године;  
ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________________________________
(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА _______________________________________________________________________________
(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине: _______________________________________________________________________________
 (заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )

	Број јавне набавке: 374/2019
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

	Назив понуђача 
	

	Седиште 
	

	Адреса 
	

	 Облик организовања  (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.)   
	

	Матични број 
	

	ПИБ 
	

	Број текућег рачуна 
	

	Назив банке 
	

	ПДВ број 
	

	Телефон 
	

	Телефакс 
	

	e-mail 
	

	Особа за контакт 
	


Печат
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

__________________________________________ 

	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за 

	број партије
	ОПИС
	укупна вредност без ПДВ-а

	
	
	

	1
	   Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;      

   Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km
	

	2
	   Реконструкција шумског пута „Црна река – Филипова раван - Угљари” L=8,420 km
	

	3
	   Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km
	

	4
	   Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032 km
	

	5
	   Реконструкција шумског пута „ Сезамча” L=2,608 km
	

	6
	   Реконструкција шумског пута „ Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km
	

	7
	   Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km
   Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km
	

	8
	   Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=2,963 km
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	


Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:________________________ (не више од 50%)

Део предмета набавке који ће понуђач поверити понуђачу:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Рок важења понуде (минимум  90 дана од дана отварања понуде) ______  дана
Рок завршетка радова: 60 радних дана

Рок плаћања до 45 дана.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године.
Погодности које нуди понуђач: _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
	                                                                                                                         печат

                                                                                                                                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                                                                                                                               ___________________________


	Број јавне набавке:  374/2019
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	 1 
	Назив понуђача 
	

	 2  
	Седиште 
	

	 3 
	Адреса 
	

	 4
	 Облик организовања  (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.)   
	

	 5 
	Матични број 
	

	 6 
	ПИБ 
	

	 7 
	Број текућег рачуна 
	

	 8 
	Назив банке 
	

	 9 
	ПДВ број 
	

	10 
	Телефон 
	

	11 
	Телефакс 
	

	12 
	e-mail 
	

	13 
	Особа за контакт 
	

	14 
	Овлашћено лице 
	

	Датум:_____________
Место:_____________
                                                                                                    потпис овлашћеног лица
                                                                                                     _____________________
                                                             печат
Податке уноси и оверава понуђач. 
Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача.


	Број јавне набавке: 374/2019
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

КОЈИ ЈЕ   УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	 1 
	Назив понуђача 
	

	 2  
	Седиште 
	

	 3 
	Адреса 
	

	 4
	Облик организовања  (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.)   
	

	 5 
	Матични број 
	

	 6 
	ПИБ 
	

	 7 
	Број текућег рачуна 
	

	 8 
	Назив банке 
	

	 9 
	ПДВ број 
	

	10 
	Телефон 
	

	11 
	Телефакс 
	

	12 
	e-mail 
	

	13 
	Особа за контакт 
	

	14 
	Овлашћено лице 
	

	Датум:_____________
Место:_____________
                                                                                                      потпис овлашћеног лица
                                                                                                      _____________________

                                                              печат
Податке уноси и оверава понуђач. 
Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. 


Број јавне набавке:  374/2019
СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:
1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________ 
(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку радова - Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева и објеката на шумским путевима за ЈП „Србијашуме“ за 2019.г.  у циљу извршења јавне набавке међусобно и према Јавном предузећу  „Србијашуме“, Београд, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:
Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења обавеза групе понуђача у поступку Јавне набавке, као и испуњења уговорених обавеза, групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин: (мора се навести  тачна садржина и опис посла који ће извршити сваки понуђач из Групе понуђача)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 7.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наограничено солидарно према наручиоцу.
датум: ______________

место: _______________

М.П. 



потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 



потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 



потпис овлашћеног лица ___________________

5. НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално образац се не попуњава.
Уколико група понуђа подноси више понуду за више партија, споразум се попуњава за сваку партију посебно.
5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	Ред.бр.
	Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни
	Доказивање испуњености услова

	
	
	

	1.
	    Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан  у одговарајући регистар; 
	- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре.

Напомена: 

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из     групе.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

	2.
	Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
	- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: 

· Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,

· Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица,

· Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

	3.
	 Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

	- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена: 

Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

	4.
	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe.  (чл. 75. ст. 2. Закона).
	Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 14). 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,   дефинисане чл. 76. Закона, и то:
	Ред.бр
	Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни
	Доказивање испуњености услова

	1.
	Услов да понуђач располаже потребним техничким капацитетом за вршење радова које су предмет ове набавке:
1.Трактор гусеничар – дозер са ријачем,

2. Багер са хидро чекићем и осталом стандардном опремом

3. Опрема за припрему минирања 

4. Кобинована грађевинска машина

5. Камион са миксером за припрему и превоз бетона
6. Утоваривач

7. Грејдер
8. Камион кипер, носивости мин 18 t.
9. Вибро-ваљак,

10. Мобилно дробилично постројење

11. Нисконосећа приколица


	1. Потписана и печатом оверена Изјава понуђача о техничком  капацитету (на обрасцу из конкурсне документације). У прилогу изјаве понуђач је дужан да, као доказ о испуњености услова, достави за опрему, возила и грађевинску механизацију:
 а)  Копију пописне листе за опрему, возила и грађевинске механизације на дан 31.12.2018.године.
б) Изјава о испуњавању техничког капацитета.
Напомена Наручиоца у вези са техничким капацитетом: Уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је да технички капацитет испуни збирно, односно кумулативно. 

	2.
	Кадровски капацитет
Услов да понуђач располаже потребним кадровксим капацитетом за радове које је предмет ове набавке.

Да понуђач запослених и/или уговором ангажованих лица следећа лица:

1. Руковалац булдозера

2. Руковалац ровокопачких машина багер, комбинована  грађевинска машина   

3.Руковалац грађевинских машина 
4.Управљач постројења за производњу каменог агрегата

5.Руковалац утоваривача

6. Минер, минер-палилац мина, минер – компресориста

7. Возач са положеном возачким испитом  „C или CЕ”    категорије

8. Грађевински радник -тесар  и армирач ( за партије 25 и 26)
9.Грађевински инжењер са лиценцом Грађевинске коморе Србије 
(Понуђач мора да има минимално једног грађевинског инжењера у радном односу на основу уговора о раду закљученог на неодређено или одређено време, у складу са Законом о раду, по Шумском газдинству за које конкурише.)
Минимални број захтевахих кадрова мора да одговара броју захтеване опремем возила и грађевинске механизације.

	За запослена лица код понуђача:
а) Изјава о испуњавању кадровског капацитета.
Напомена Наручиоца у вези са кадровским капацитетом: Уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је да кадровски  капацитет испуни збирно, односно кумулативно.




Напомена: Понуђачу  може бити додељен уговор за више партија само уколико докаже да захтевани технички, кадровски и финансијски капацитет испуњава кумулативно (збирно) за све партије за које је конкурише. 
У складу са чл.78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама.
Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3) је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Допунске напомене:
Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

 У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.
Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. за тачке 1), 2) и 4).
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

·  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (http://www.apr.gov.rs/).

· Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.
За најповољнију понуду код свих партија  биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива 

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).
Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.
Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци. 

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.
Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.
7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 1.
Изградња (I+II фаза) шумског пута „Турско брдо - Крстаче” L=1,797 km; Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                          
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Ужице“, Ужице
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Ужице“, Ужице, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 374/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 1, 

·  ШГ „Ужице” Ужице, ШУ Ужице, ГЈ „Мокра гора - Кршање”,

· Изградња (I+II фаза) шумског пута „Турско брдо - Крстаче” L=1,797 km; деоница за изградњу 0+000-1+797;

·  Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                          деоница за реконструкцију 0+724-1+385. 
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 1 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 60 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 374/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 2.
Реконструкција шумског пута „Црна река  - Филипова раван - Угљари” L=8,420 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Голија“, Ивањица
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Голија“, Ивањица, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 374/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 2:
· ШГ „Голија”, Ивањица; ШУ Девићи, ГЈ „Бисер вода – Црни врх - Радуловац”,
· Опис радова: реконструкција шумског пута , деоница 0+000-8+420, 
· дужина градње 8,420 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 2 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року о 45 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: __________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 374/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 3.
Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 374/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 3:
· ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ Тутин, ГЈ „Мојстирске шуме”,
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 4+823, 
· дужина градње 4,823 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 3 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 60 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 374/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 4.
Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 374/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 4:
· ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ Тутин, ГЈ „Мојстирске шуме”,
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 2+032, 
· дужина градње 2,032 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 4 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 60 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 374/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 5.
Реконструкција шумског пута „Сезамча” L=2,608 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Расина“, Крушевац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Расина“, Крушевац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 374/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 5:
· ШГ „Расина”, Крушевац; ШУ Крушевац, ГЈ „Петинска река”, 
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+608, 
· дужина градње 2,608 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 5 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 60 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 374/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 6.
Реконструкција шумског пута „Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Расина“, Крушевац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Расина“, Крушевац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 374/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 6:
· ШГ „Расина”, Крушевац; ШУ Ражањ, ГЈ „Буковик I ”, 
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+008, 
· дужина градње 2,008 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 6 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 60 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _______________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 374/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 7.
Реконструкција шумског пута „Данилова река ” L=2,313 km;
Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 374/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 7:
–   Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km,

· ШГ „Топлица”, Куршумлија; ШУ Блаце, ГЈ „ Велики Јастребац – Блаце II”,
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+313, 
· дужина градње 2,313 km,
· Реконструкција шумског пута „Горња Јошаница-Велика река” L=2,746 km,
· ШГ „Топлица”, Куршумлија; ШУ Блаце, ГЈ „Велики Јастребац – Блаце II”,
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+746, 
· дужина градње 2,746 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 7 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 60 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова. 
Наручилац радова за Надзорног органа именује:______________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 374/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.

	ИЗВОЂАЧ РАДОВА
	
	НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

	
	
	ЈП „СРБИЈАШУМЕ“


	
	
	

	
	
	


7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 8.
Реконструкција шумског пута „Добри До – Трмска река – Пунишин поток ” L=2,963 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 374/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 8:
– Реконструкција шумског пута „Добри до - Трмска река - Пунишин поток” L=6,100 km,

·  ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Куршумлија”, ГЈ „ Добри До“,
·  Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+963, 
·  дужина градње 2,963 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 8 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 60 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: ________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова. 
Наручилац радова за Надзорног органа именује: _______________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 374/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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Списак ШГ- Делова Предузећа
ПРИЛОГ 1- Списак делова предузећа ЈП „Србијашуме“

ШГ „Северни Кучај“ Кучево - Трг Вељка Дугошевића 26; Тел:012 - 851-911

ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац - Драгише Петровића 5; Тел: 030 – 463-879
ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац – Моравска 14 ; Тел: 035 – 611 - 662
ШГ „Крагујевац“ Крагујевац – Косовска 13 ; Тел: 034 – 381 - 424
ШГ „Борања“ Лозница - Саве Ковачевића 2 ; Тел: 015-876-046

ШГ „Ужице“ Ужице – Николе Пашића 40 ; Тел: 031-3516 - 133
ШГ „Пријепоље“ Пријепоље – Валтерова 155; Тел: 033-713 - 651
ШГ „Голија“ Ивањица – Вењамина Маринковића 139 ; Тел: 032-661 - 710
ШГ „Шумарство“ Рашка - Милуна Ивановића 9; Тел: 036 – 736 - 049

ШГ „Столови“ Краљево – Индустријска бб ; Тел: 036 – 311 - 681
ШГ „Расина“ Крушевац – Балканска 18 ; Тел: 037 – 420 - 750
ШГ „Топлица“ Куршумлија – Вука Караџића бб ; Тел: 027 – 381 - 317
ШГ „Пирот“ Пирот – Српских владара 6 ; Тел: 010 – 342 - 474
ШГ „Шума“ Лесковац – Делиградска 1 ; Тел: 016 – 243 - 034
ШГ „Врање“ Врање – Лоле Рибара 18 ; Тел: 017 – 422 - 228

8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ;
ТАБЕЛА 1 – захтеви наручиоца у погледу техничког капацитета ( техничке опремљености) понуђача:
Партија 1 –  Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;                                             деоница за изградњу 0+000-1+797                                                                                                 Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                          деоница за реконструкцију 0+724-1+385
ШГ „Ужице” Ужице, ШУ „Ужице”, ГЈ „Мокра гора - Кршање”
рок завршетка радова: 60 радних дана

планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Саша Веланац, тел: 064/8155267

 1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
     2 ком

 2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор
    са гарнитуром за бушење рупа
     1 ком

 3. Багер са стандардном опремом
    и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW 
     1 ком

 4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250/m³ na dan                         1 ком
 5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
     1 ком

 6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
     1 ком

 7. Камион кипер, носивости мин. 18 t
     2 ком

 8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
     1 ком

 9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
     1 ком

Партија 2 – Реконструкција шумског пута „Црна река – Филипова раван - Угљари” L=8,420 km
ШГ „Голија”, Ивањица; ШУ „Девићи”, ГЈ „Бисер вода – Црни врх - Радуловац”                                                                                                                         Опис радова: реконструкција шумског пута , деоница 0+000-8+420, дужина градње 8,420 km                                                    Рок завршетка радова:  45 радних дана                                                                                                                                                                                                                                                            Контакт особа за обилазак трасе: Радослав Ковачевић 064/8155343
1. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                                са гарнитуром за бушење рупа
                                                                                1     ком
2. Багер или комбинована машина, са стандардном опремом                                                                                                 и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW                                                                        1     ком

3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3 na dan                       1     ком

4. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за                                                                                                               транспорт наведене грађевинске механизације
   1     ком

Партија 3 – Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km
ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ „Тутин”, ГЈ „Мојстирске шуме”                                                                                           Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 4+823, дужина градње 4,823 км                                                                     Рок завршетка радова: 60 радних дана                                                                                                                            Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                                                                      Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
 1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
                          1     ком                                                                         

2. Багер са стандардном опремом                                                                                                                           и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
2     ком

 3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                         1     ком

4. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
1     ком

5. Грејдер, снаге веће од 100 kW
 1    ком

6. Камион кипер, носивости веће од 18 t
 2     ком

7.  Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
 1     ком

8. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
  1    ком

Партија 4 –   Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032 km                                              ШГ „Шумарство”, Рашка; ШУ „Тутин”, ГЈ „Мојстирске шуме”                                                                                          Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 2+032, дужина градње 2,032 км                                                                                  Рок завршетка радова: 60 радних дана                                                                                                                                                                                                                                                                     Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                                                                      Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
  1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
                          1      ком

  2. Багер или комбинована машина, са стандардном опремом                                                                                                и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
1     ком

 3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                         1      ком

 4. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
1      ком

 5. Грејдер, снаге веће од 100 kW
 1     ком

 6. Камион кипер, носивости веће од 18 t
 2      ком

 7. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
 1     ком

 8. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
  1     ком

Партија 5 – Реконструкција шумског пута „ Сезамча” L=2,608 km
ШГ „Расина”,Крушевац ; ШУ „Крушевац”, ГЈ „Петинска река”.                                                                    Опис радова:реконструкција, деоница 0+000-2+608, дужина градње 2,608 km                                                  Рок завршетка радова: 60 радних дана                                                                                                                             Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                 Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
                1    ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица или тифорска гарнитура
   1    ком
3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                         1    ком
4. Грејдер, снаге веће од 100 kW
               1     ком

5. Камион кипер, носивости веће од 18t
               2     ком

6. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
               1     ком

7. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
                1    ком

Партија 6 – Реконструкција шумског пута „ Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km                         ШГ „Расина”, Крушевац.; ШУ „Ражањ”, ГЈ „Буковик I”.                                                                              Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+008, дужина градње 2,008 km                                                  Рок завршетка радова: 60 радних дана                                                                                                                                 Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                                                                                                                                                                                                                         Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620 
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
           1    ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица или тифорска гарнитура
1    ком
3. Грејдер, снаге веће од 100 kW
             1     ком

4. Камион кипер, носивости веће од 18t
             2     ком

5. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
             1     ком

6. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
             1    ком
Партија 7 –   Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km                                    ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Блаце”, ГЈ „ Велики Јастребац – Блаце II ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+313, дужина градње 2,313 km                      Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km                                                                                                                                              ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Блаце”, ГЈ „Велики Јастребац – Блаце II  ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+746, дужина градње 2,746 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рок завршетка радова: 60 радних дана                                                                                                                                      Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Слађана Ђорђевић, тел: 064/870-8162
 1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
            2     ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица                                      
1    ком
3. Багер са стандардном опремом                                                                                                                           и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
              2    ком

4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                        1    ком
5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
              1     ком

6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
              1      ком

7. Камион кипер, носивости веће од 18 t
              3      ком

8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
              1      ком

9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
               1      ком
Партија 8 – Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=6,100 km                                                                                                                                                          ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Куршумлија”, ГЈ „ Добри До ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+963, дужина градње 2,963 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рок завршетка радова:60 радних дана                                                                                                                                        Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Милосављевић Горан, тел: 064/8155655
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
            1     ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица 
            1      ком
3. Багер са стандардном опремом                                                                                                                          и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
             1     ком

4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                       1     ком
5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
              1     ком

6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
              1      ком

7. Камион кипер, носивости веће од 18 t
              3      ком

8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
              1      ком

9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
               1      ком

	
	
	
	


                                                                    ПАРТИЈА БР. 1
Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;                                             деоница за градњу 0+000-1+797                                                                                             Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                           деоница за градњу 0+724-1+385                                                                                                                ШГ „Ужице” Ужице, ШУ „Ужице”, ГЈ „Мокра гора - Кршање”                                                                                                                                                                планирани почетак радова: по завршетку избора извођача                                                                            контакт особа за обилазак трасе: Саша Веланац, тел: 064/8155267
--------------------------------------------------

Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;                                             деоница за градњу 0+000-1+797
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком

 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	259

	
	Пресека > 40 cm
	 
	121

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	1128

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	3385

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	6771

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	28

	
	      Ø 1000 mm
	 
	8

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	934

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	10

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	1769

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	540

	
	Уређење постељице коловоза 

Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	6425

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	876

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	2540

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	2540

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	2540

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    0,90    km.
	 
	2540

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	6425

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/32 mm
	m2
	6425

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                           деоница за градњу 0+724-1+385
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком

 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	39

	
	Пресека > 40 cm
	 
	10

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	55

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	203

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	665

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	7

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	93

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	4

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	801

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	166

	
	Уређење постељице коловоза 

Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	2356

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	311

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	621

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	621

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	621

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   0,750     km.
	 
	621

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	2356

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	2356


                                                                          ПАРТИЈА БР. 2

Реконструкција шумског пута „Црна река – Филипова раван - Угљари” L=8,420 km                      ШГ „Голија”, Ивањица; ШУ „Девићи”, ГЈ „Бисер вода – Црни врх - Радуловац”                                                                                                                         Опис радова: реконструкција шумског пута , деоница 0+000-8+420, дужина градње 8,420 km                                                    Контакт особа за обилазак трасе: Радослав Ковачевић 064/8155343
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	9534

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	9144

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	9144


                                                                         ПАРТИЈА БР. 3

Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km                                             ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ „Тутин”, ГЈ „Мојстирске шуме”                                                                                           Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 4+823, дужина градње 4,823 км                                                                     Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком

 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	72

	
	Пресека > 40 cm
	
	39

	
	
	 m3

	3762

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	25861

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	3617

	
	 Превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	119

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	9162

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	190

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	3858

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	225

	
	Уређење постељице коловоза 

Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	16702

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта

Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	2303

	
	Утовар у дробилицу и дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	m3
	3340

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	3340

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   2,00  km.
	 
	3340

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	16702

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	16702


ПАРТИЈА БР. 4

Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032 km                                                               ШГ „Шумарство”, Рашка; ШУ „Тутин”, ГЈ „Мојстирске шуме”                                                                                          Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 2+032, дужина градње 2,032 км                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	m3
	1612

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	m3
	6834

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	216

	
	Набавка, превоз до места уградње и  уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	101

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	3454

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	200

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	1925

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	715

	
	Уређење постељице коловоза 

Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	7511

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта

Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	1360,35

	
	. Утовар у дробилицу и дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу


	m3
	1972,50

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	1972,50

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од     2,00   km.
	 
	1972,50

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	7890

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	7890

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 5

Реконструкција шумског пута „ Сезамча” L=2,608 km                                                                             ШГ „Расина”,Крушевац.; ШУ „Крушевац”, ГЈ „Петинска река”.                                                                    Опис радова:реконструкција, деоница 0+000-2+608, дужина градње 2,608 km                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	5023

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1674

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1674

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   1,50   km.
	 
	2500

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	11162

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	11162


ПАРТИЈА БР. 6

Реконструкција шумског пута „ Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km                                            ШГ „Расина”, Крушевац.; ШУ „Ражањ”, ГЈ „Буковик I”.                                                                              Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+008, дужина градње 2,008 km                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	4174

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1816

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1816

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од  3,7  km.
	 
	2000

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	8347

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	8347

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 7

Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km                                                            ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Блаце”, ГЈ „ Велики Јастребац – Блаце II ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+313, дужина градње 2,313 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Слађана Ђорђевић, тел: 064/870-8162

	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком

 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	105

	
	Пресека > 40 cm
	 
	40

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером 
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	m3
	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	7191

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	800

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	са гурањем материјала дозером  до 20 m
	
	724

	
	са гурањем материјала дозером  до 40 m
	
	80

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	286

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	30

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	94

	
	      Ø 1000 mm
	 
	30

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	3536

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	1086

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	202

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1103

	
	Уређење постељице коловоза 

Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	8032

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².


	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта

Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	1383

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	1383

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	2005

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	2005

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	4411

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    1,50    km.
	 
	4411

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	2932

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
 
	5100

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 30 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	8032


Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km                                                                                                                                              ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Блаце”, ГЈ „Велики Јастребац – Блаце II  ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+746, дужина градње 2,746 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Слађана Ђорђевић, тел: 064/870-8162

	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком

 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	45

	
	Пресека > 40 cm
	 
	20

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3

	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером  до 20 m
	
	2894

	
	са гурањем материјала дозером  до 40 m
	
	322

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером 
	 m3
 

 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером  до 20 m
	
	664

	
	са гурањем материјала дозером  до 40 m
	
	74

	
	Широки откоп стене VI  категорије

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	678

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	100

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	111

	
	      Ø 1600 mm
	 
	40

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	2386

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	549

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	872

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	774

	
	Уређење постељице коловоза 

Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	10174

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².


	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта

Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	1233

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	1233

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1788

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1788

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	3934

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    1,50    km.
	 
	3934

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	       10174

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	10174


ПАРТИЈА БР. 8

Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=6,100 km                                                                                                                                                          ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Куршумлија”, ГЈ „ Добри До ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+963, дужина градње 2,963 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Милосављевић Горан, тел: 064/8155655
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком

 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	15

	
	Пресека > 40 cm
	 
	8

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером 
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3

	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	9139

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	1015

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером 
	 m3
 

 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	120

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	13

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	265

	
	 Набавка, превоз до места уградње иуградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	112

	
	      Ø 1000 mm
	 
	34

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	4335

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	1344

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	36

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1687

	
	Уређење постељице коловоза 

Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	11151

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².


	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта

Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	2306

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	2306

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	3344

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	3344

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	7357

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од 2,50  km.
	 
	7357

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	6456

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
 
	4695

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 30 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	11151

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	I + II
	деоница
	0+000 – 1+797
	

	ШГ
	„Ужице” Ужице
	
	
	
	
	

	ШП
	„Турско брдо - Крстаче” L=1,797 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	60 радних дана

	ПАРТИЈА 1

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	259
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	121
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 

Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	1128
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	3385
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	6771
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста

Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm


	
	28
	
	
	

	
	Ø 1000 mm


	
	8
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији

Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	934
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	10
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	1769
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	540
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	6425
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	876
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	2540
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	2540
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	2540
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  0,90  km
	
	2540
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	6425
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/32 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	6425
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+724 – 1+385
	

	ШГ
	„Ужице” Ужице
	
	
	
	
	

	ШП
	„Шарци – Турско брдо” L=0,661 km
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 1

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	39
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	10
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 

Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	55
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	203
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	665
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста

Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm


	
	7
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији

Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	93
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	4
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	801
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.
	m³
	166
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	2356
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	311
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	621
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	621
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	621
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу   0,750 km
	
	621
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	2356
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	2356
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 8+420
	

	ШГ
	„Голија” Ивањица
	
	
	
	
	

	ШП
	„Црна река – Филипова раван - Угљари” L= 8,420 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	45 радних дана

	ПАРТИЈА 2

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	9534
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	9144
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	9144
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 4+823
	

	ШГ
	„Шумарство” Рашка
	
	
	
	
	

	ШП
	„Раздоље – Велика Пољана” L= 4,823 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	60 радних дана

	ПАРТИЈА 3

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	72
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	39
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 

Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	3762
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	25861
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	3617
	
	
	

	
	Превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста

Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø 600 mm
	
	119
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији

Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	9162
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	190
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	3858
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	225
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	16702
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије

Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	2303
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за коловозну конструкцију на одговарајућу гранулацију.
	
	3340
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	3340
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  2,00  km
	
	3340
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	16702
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	16702
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 2+032
	

	ШГ
	„Шумарство” Рашка
	
	
	
	
	

	ШП
	„Терзијан - Раздоље” L= 2,032 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	60 радних дана

	ПАРТИЈА 4

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 

Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	1612
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	6834
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	216
	
	
	

	
	Превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста

Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm
	
	101
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији

Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	3454
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	200
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	1925
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	715
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	7511
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије

Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	1360,35
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за  коловозну конструкцију на одговарајућу гранулацију.
	
	1972,50
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	1972,50
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  2,00  km
	
	1972,50
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	7890
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	7890
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+608 
	

	ШГ
	„Расина” Крушевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Сезамча”    L= 2,608 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	60 радних дана

	ПАРТИЈА 5

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије, обухвата машинско бушење рупа мин. Ø 70mm, у геометријском распореду приближно 2,5 x 3,0 m, набавка, довоз, пуњење минских рупа привредним експлозивом Аmonex 1 и детонирање електро, (нонелом) са 0,2-0,4 мил.сек.
	
	5023
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1674
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1674
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 1,50    km
	
	2500
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	11162
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	11162
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+008
	

	ШГ
	„Расина” Крушевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Велика река – 22/23 одељ.”    L= 2,008km
	
	
	
	рок завршетка радова
	60 радних дана

	ПАРТИЈА 6

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије обухвата машинско бушење рупа мин. Ø 70mm, у геометријском распореду приближно 2,5 x 3,0 m, набавка, довоз, пуњење минских рупа привредним експлозивом Аmonex 1 и детонирање електро, (нонелом) са 0,2-0,4 мил.сек.
	
	4174
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1816
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1816
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  3,70  km
	
	2000
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	8347
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	8347
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+313
	

	ШГ
	„Топлица” Куршумлија
	
	
	
	
	

	ШП
	„Данилова река”  L= 2,313 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	60 радних дана

	ПАРТИЈА 7

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У  2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	105
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	40
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 

Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	7191
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	800
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	724
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	80
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	286
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	30
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста

Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm


	
	94
	
	
	

	
	Ø 1000 mm


	
	30
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији

Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	3536
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	1086
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	202
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1103
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	8032
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије

Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	1383
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	1383
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	2005
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	2005
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	4411
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  1,50  km
	
	4411
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	2932
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	5100
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	8032
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+746
	

	ШГ
	„Топлица” Куршумлија
	
	
	
	
	

	ШП
	„Горња Јошаница –Велика река”            L= 2,746 km
	
	
	
	
	60 радних дана

	ПАРТИЈА 7

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	45
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	20
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 

Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	2894
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	322
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	664
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	74
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	678
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	100
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста

Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm


	
	111
	
	
	

	
	Ø  1600 mm


	
	40
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији

Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	2386
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.
	 m3
	594
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	872
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	774
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	10174
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије

Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	1233
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	1233
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1788
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1788
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	3934
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 1,50  km
	
	3934
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	10174
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	10174
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+963
	

	ШГ
	„Топлица” Куршумлија
	
	
	
	
	

	ШП
	„Добри до – Трмска река – Пунишин поток”            L= 6,100 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	60 радних дана

	ПАРТИЈА 8

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	15
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	8
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 

Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	9139
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	1015
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	120
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	13
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	265
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста

Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm


	
	112
	
	
	

	
	Ø 1000 mm


	
	34
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији

Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	4335
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	1344
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	36
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1687
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	11151
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије

Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	2306
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	2306
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	3344
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	3344
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	7357
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 2,50   km
	
	7357
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	6456
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	4695
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	11151
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

· У колону број 5 - јединичне цене, понуђач уписује јединичну цену сваког од наведених радова, исказану у динарима без ПДВ-а

· У колону број 6 - вредност, понуђач уписује укупну вредност сваког од наведених радова исказану у динарима, без ПДВ-а

· У колону број 7 понуђач уписује тип и број машина којима ће извршавати сваки од наведених радова

Наведена понуђена цена (вредност понуде) у Обрасцу структуре понуђене цене мора бити идентична понуђеној цени (вредности понуде) која је наведена у Обрасцу понуде.

Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку у Обрасцу структуре понуђене цене, јер ће у противном понуда бити неприхватљива.
11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:
1. МЕНИЦУ  (оверену и потписану)
2. MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено, потписано и печатом оверено)
3. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница)
4. ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ
У поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку партију,  а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 93 дана од датума отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана. Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача: 
· повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца
· одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде
· није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.
Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.
                          *   *   *

     ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА
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МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА 
Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ 
__________________  ____
Дел бр.__________                                               

Датум: 
СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)и тачке  1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, 

___________________________________________________________________ (навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 374/2019 од  22.08.2019.. године, коју спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, дана ...................... године издајемо 
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О 

1. Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“ Београд, Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд ( у даљем текст: Повериоца),  да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака : 

 ___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

                                   (словна )                             (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од ................................................... динара   (словима:  ................................................... динара), 

на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 374/2019 од  22.08.2019. године, који спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, за набавку:  ____________________________________________________________                                                                                                                              
у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.4 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.
2. Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без приговора, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

3. Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
4. Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

5. Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .

6. У случају спора по овом овлашћењу надлежан је суд према седишту наручиоца. 

       ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице                                            Печат
12. Образац трошкова припреме понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.
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	УКУПНО:
	
	


                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________
                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
                                                             печат                                                 ______________________________
У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
13. Изјава о независној понуди
ЈАВНА НАБАВКА БР.  374/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                                                                              ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
14. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР. 374/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. 
                                                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
15. Изјава понуђача о техничком капацитету

ЈАВНА НАБАВКА БР. 374/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о 

техничком капацитету

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да  испуњавамо за партију _________ све тражене услове из конкурсне докуметнације за јавну набавку 296/2019 у погледу техничког капацитета.

У прилогу ове изјаве достављамо (заокружити редни број):
1.
Копију пописне листе за опрему, возила и грађевинске механизације на дан 31.12.2018.године са јасно назначеним позицијама (маркером, оловком или на неки други начин) на којима се налази тражена опрема: (Трактор гусеничар – дозер са ријачем, Багер са пнеуматским чекићем и осталом стандардном опремом, Опрема за припрему минирања , Кобинована грађевинска машина,  Камион са миксером за припрему и превоз бетона, Утоваривач, Грејдер,  Камион кипер, носивости од 18 t , Вибро-ваљак, Мобилно дробилично постројење, Нисконосећа приколица,   или копију уговора о куповини опреме, возила и грађевинске механизације, односно копију уговора о закупу или лизингу са документацијом о власништву, или копију фактуре којом се потврђује куповина опреме, возила и грађевинске механизације.


2.
Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађевинску  механизацију за које се издаје саобраћајна дозвола, а за грађевинску механизацију за које се не издаје саобраћајна дозвола није потребно доставити исту.
                                                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                            ____________________________

*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави
ЈАВНА НАБАВКА БР.  374/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о  испуњавању  захтеваног гарантног рока
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да ћу за партију броj ________ и обезбeдити гарантни рок (2 године од момента техничког пријема предметног шумског пута) за извођење радова од 20.10.2019.године.
                                                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                    ____________________________

[image: image4.emf]*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави  


ЈАВНА НАБАВКА БР.  374/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о  испуњавању  техничких карактеристика 
Понуђачи чија понуда буде оцењена као најповољнија и прихватљива су у обавези да доставе на захтев Наручиоца, а пре донешења Одлуке о додели уговора по члану 79. став 2 ЗЈН  на увид доказ о испуњености услова, и то:

Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађевинску  механизацију за које се издаје саобраћајна дозвола, а за грађевинску механизацију за које се не издаје саобраћајна дозвола није потребно доставити исту или копију уговора о куповини опреме, возила и грађевинске механизације, односно копију уговора о закупу или лизингу са документацијом о власништву, или копију фактуре којом се потврђује куповина опреме, возила и грађевинске механизације, или пописну листу основних средстава.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да  испуњавамо за партију _________ све тражене услове из конкурсне докуметнације за јавну набавку 296/2019 у погледу техничког капацитета.

2.
Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађевинску  механизацију за које се издаје саобраћајна дозвола, а за грађевинску механизацију за које се не издаје саобраћајна дозвола није потребно доставити исту.

                                                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                    ____________________________
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 374/20129
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о  испуњавању  кадровског капацитете  
Понуђачи чија понуда буде оцењена као најповољнија и прихватљива су у обавези да доставе на захтев Наручиоца пре донешења Одлуке о додели уговора по члану 79. став 2 ЗЈН  на увид доказ о испуњености услова, и то:

За запослена лица код понуђача:

- фотокопије уговора о раду или 

- фотокопија образаца пријаве на обавезно социјално осигурање (M образац)

За уговорно ангажована/а лице/а код понуђача: 

- фотокопија/е уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду

За запосленог или ангажованог возача:

- очитана возачка дозвола 

-Увeрење о оспособљености за рад грађевинском механизацијом- роковалац грађевинске механизације

-Увeрење о оспособљености за управљача постројења за производњу каменог агрегата.

-Уверење – дозвола за рад са експлозивом

  За запосленог или ангажованог дипломираног грађевинског инжењера:

· фотокопија лиценце инжењерске коморе Србије (410 или 412 или 415 или 418, или 812)

· потврда о важењу лиценце

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да за партију броj ___________________________ располажем  минималним  захтеваним кадровским капацитетом (Минимални број захтеваних кадрова мора да  одговара броју захтеване опреме, возила и грађевинске механизације за сваку партију за коју понуђач конкурише).

                                                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
[image: image6.emf]*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави  


� Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да напише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.
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