[bookmark: _Hlk516733332]Јавно Предузеће за газдовање шумама
 „СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 113
Број: 221/2020-13
Датум: 11.08.2020.
Свим понуђачима који су преузели 
конкурсну документацију за 
јавну набавку 221/2020

Предмет: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ-  Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 221/2020 – Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину, услед техничке грешке, мења се део конкурсне документације, и то у делу:
· 4. Образац понуде
· 7. Модел уговора
· 8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
· 10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ




У прилогу су достављене измењене стране 17,48,72, 114,123,175 и 228 конкурсне документације за јавну набавку 221/2020.



	8
	ШГ“Пирот“Пирот 
Изградња II фаза шумског пута „ Манастир Поганово- Влашка планина IV део” L=2,735 km
Реконструкција шумског пута са изградњом четири моста „Јеловичка река - Мала рекa I део” 
    L=2,570 km, мостови (8,20m) и (3 x 7,00m)
	
	

	9
	ШГ“Ужице“Ужице 
Реконструкција шумског пута  „Кромпириште - Таталија”, L=3,545 km
Реконструкција шумског пута  „Таталија - Тмуша”, L=3,490 km
	
	

	10
	ШГ“Врање“ Врање 
Реконструкција шумског пута „Девотин - Стамболка - Китке”, L=5,374 km
	
	

	11
	ШГ“Ниш“, Ниш 
Реконструкција шумског пута „Бежиште - Јечмиште” I деоница, L=0,805 km
Реконструкција шумског пута „Бежиште - Јечмиште” II деоница, L=7,415 km
Радови на изградњи моста „Велика-Равни”, део L=5,000 m
	
	

	12
	ШГ“Борања“ Лозница 
Реконструкција шумског пута „Крупањ - Змајевац-Свињски брод”, L=1,160 km
	
	

	13
	ШГ“Борања“ Лозница 
Реконструкција шумског пута „Турски гробови - Урловац”, L=2,480 km
	
	

	14
	ШГ“Борања“ Лозница 
Реконструкција шумског пута „Луке- Кумовац-Липова вода-Текериш”, L=2,901 km
	
	


Страна 17:

Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:________________________ (не више од 50%)
Део предмета набавке који ће понуђач поверити понуђачу:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Рок важења понуде (минимум  90 дана од дана отварања понуде) ______  дана
Рок завршетка радова:
[bookmark: _Hlk46215643]Партије: 1, 2, 3, 9, 10, 11,4,8 _____календарских дана (90 највише)
Партије: 5, 6_____календарких дана (120 највише)
Партије: 7 _____календарских дана (60 највише)
Партија 12 _____ календарских дана (30 највише)
Партија 13_____ календарских дана (45 највише)
Партија 14_____ календарских дана (20 највише)
Рок плаћања до 45 дана.
Гарантни рок за изведене радове: 2 године.
Погодности које нуди понуђач: _______________________________________________________________________________ 

печат
                                                                                                                                                                                 
           ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________________


Страна 48:
[bookmark: _Hlk47699329]кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.
Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.
Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.
На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 5.
Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.
Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 
Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником уз оверу прве стране грађевинског дневника.
Рок за увођење у посао је 3 (три) дана од дана потписивања овог уговора.
Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.
Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од __________ дана (највише 90 дана) од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.
Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.
Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.
Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима, пожар.

Члан 8.
Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова.













































Страна 72:
[bookmark: _Hlk47699435]Члан 4.
Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.
Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.
Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.
На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 5.
Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.
Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 
Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником уз оверу прве стране грађевинског дневника.
Рок за увођење у посао је 3 (три) дана од дана потписивања овог уговора.
Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.
Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од __________ дана (највише 90 дана) од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.
Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.
Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.
Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима, пожар.















































Страна 114:
1. Тампонски вибро-ваљак, ( гума-пегла )тежине мин.12t	 1 ком                                                    - ваљање горњег слоја коловоза 
 2. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за                                                                                                          транспорт наведене грађевинске механизације	 1 ком

[bookmark: _Hlk45542761]Партија  4 – ШГ “Јужни Кучај” Деспотовац 
Реконструкција шумског пута “Товариште – Копривино брдо”, L=2,484 км                                                                     ШГ “Јужни Кучај” Деспотовац,ШУ ”Параћин”,ГЈ “Јаворак”                                                                                                    Опис радова: Реконструкција фаза градње, деоница 0+000 – 2+484,69, дужина реконструкције 2,484 км                 Рок завршетка радова: 90 календарских дана                                                                                                                   Планирани почетак радова: по завршетку избора извођача                                                                                             Контакт особа за обилазак трасе: Ненад ристић, тел: 064/81-55-178         
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 300 kW	 2 ком                                                      - машински ископ земље 
2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                             1 ком                                                 са гарнитуром за бушење рупа	  
3. Багер или комбинована машина, са стандардном опремом                                         1 ком                                                         и профилном кашиком, снаге веће од 200 kW                                                                                                                            
4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 50 m3/dan                            1 ком                                                   - дробљење каменог агрегата за коловоз на неопходну гранулацију
5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW                                                                                  1 ком                                                           - утовар припремљеног материјала за коловозну конструкцију у камионе
6. Грејдер, снаге веће од 100 kW                                                                                          1 ком                                                         - планирање коловоза и банкина                                                                                                                                                       -уређење постељице коловоза 
7. Камион кипер, носивости веће од 25t                                                                             3 ком                                                        - превоз материјала за коловозну конструкцију
8. Вибро-ваљак, ( гума-пегла )тежине мин.12t	 1 ком                                                          - ваљање коловоза и банкина                                                                                                                                                      - ваљање постељице коловоза 
9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за                                                                                                    транспорт наведене грађевинске механизације	 1 ком


Страна 123:
                                                                         ПАРТИЈА БР. 3

                                                        ШГ “Тимочке шуме” Бољевац 
[bookmark: _Hlk45887308]Радови на изградњи II фазе шумског пута “Широка коса – Горунова река”, ШУ “Бољевац”,ГЈ “Ртањ”        Опис радова: II фаза градње – позиција: ваљање горњег слоја коловоза, деоница 2+200 – 3+476,78   дужина градње  1,276км                                                                                                                                          Рок завршетка радова: 90 календарских дана                                                                                                                         Планирани почетак радова: по завршетку избора извођача                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Слободан Радосављевић, тел: 064/85-63-436 
	        
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Ваљање коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m²
	5.197

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² 
	
	


ПАРТИЈА БР. 4
                                                               ШГ “Јужни Кучај” Деспотовац 
[bookmark: _Hlk45889137]Реконструкција шумског пута “Товариште – Копривино брдо”, L=2,484 км                                                                     ШГ “Јужни Кучај” Деспотовац,ШУ ”Параћин”,ГЈ “Јаворак”                                                                                                    Опис радова: Реконструкција фаза градње, деоница 0+000 – 2+484,69, дужина реконструкције 2,484 км                  Рок завршетка радова: 90 календарских дана                                                                                                                   Планирани почетак радова: по завршетку избора извођача                                                                                             Контакт особа за обилазак трасе: Ненад ристић, тел: 064/81-55-178 
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Машински ископ земље III и IV категорије
	
	

	
	Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.  
Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама, и растојања између две суседне стационаже
	
	

	
	   са гурањем дозером или премештањем багером до 20 m
	m3
	2,372.00

	
	   са гурањем дозером од 20 m до 40 m
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије
	
	

	
	Јединична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта  дозером са сопственим ријачем или багером са пнеуматским чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.  
Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	   са гурањем дозером или премештањем багером до 20 m
	m3
	2,498.00

	
	   са гурањем дозером од 20 m до 40 m
	
	

	
	Израда насипа до нивоа постељице од материјала III и IV категорије
	
	

	
	Јединична цена обухвата трошкове рада машина на насипању, разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и сабијању у слојевима до 20 cm до потребне збијености обрачуната у РСД/m³ уграђеног материјала у збијеном стању.
Количина је укупна запремина насипа у збијеном стању изражена у m³. Рачуна се као збир запремина насипа свих деоница на којима се ради насип, а запремина насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине насипа, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	m3
	29.00



Страна 175:
	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 2+484,69
	

	ШГ
	„Јужни Кучај” Деспотовац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Товариште – Копривино брдо” L= 2,484 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	90 календарских дана

	ПАРТИЈА 4

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2020. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         
 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.
	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	2.372
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.
	 m3
	



  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	2.498
	
	
	

	
	Израда насипа до нивоа постељице од материјала III и IV категорије.
Јединична цена обухвата трошкове рада машина на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то: насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МPa мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³ уграђеног материјала у збијеном стању.
Количина је укупна запремина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражена у m³. Рачуна се као збир запремина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се ради насип, а запремина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	29
	
	
	




Страна 228:

	Припрема бетона за израду за израду вештачких објеката
Јединична цена обухвататрошкове производње бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка,џакираног цемента и воде,утовар,превоз материјала на дистанци 30 км и истовар,рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на траси шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских или озиданих уливно-изливних глава цеви обрачуната у РСД/ m3 произведеног или испорученог бетона.
Количина је запремина произведеног или испорученог бетона на траси пута израђена у m3
	 m3
	26
	
	
	

	Планирање косина усека  
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.
	m2
	6.200
	
	
	

	Израда одводних канала 
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.
	 m3
	1.715
	
	
	

	Израда ригола 
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.
	m
	2.270
	
	
	

	Израда банкина 
	
	
	
	
	

	Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.
	m³
	757
	
	
	

	Разривање постојечег коловоза
Јединична цена обухвата трошкове рада машине (грејдер,дозер са ријачем или багер) при реконструкцији деонице или целокупног хабајућег слоја коловоза постојећег шумског пута и пре,ештање разривеног материјала до 20m изражена у РСД/m²разривеног коловоза. Количина је површина коловоза свих деоница постојећег пута који се разривају у  m²,рачуна се као збир површина појединих деоница или целокупне површине коловоза постојећег шумског пута.                                                                                                                              
	m2
	2.750
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