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Тел/факс: 011 711 5034
Број: 221/2020-10
Датум:
02.08.2020.                        
СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ

НАБАВКУ 221/2020
Предмет : Одговори на питања понуђача за ЈН 221/2020- Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину
Поштовани, у вези Ваших постављених питања за појашњење конкурсне документације достављамо Вам следеће одговоре:
1. Питање понуђача:
Na osnovu  čl.63 stav 2 i čl. 20 ZJN, u fazi pre isteka roka za podnošenje ponuda, kao zainteresovani ponuđač za partiju 8 u postupku javne nabavke radova na izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva naručioca JP „Srbijašume“ za 2020. god. br. JN 221/220, a uvidom u sadržinu konkursne dokumentacije u delu ispunjenosti dodatnih uslova za učešće u delu dokazivanja tehničkih kapaciteta (str. 24/249 konkursne dokumentacije), uočili smo da su traženi dodatni uslovi toliko zahtevni i bespotrebni  i da su u apsolutnoj nelogičnosti sa predmetom javne nabavke.

Naime članom 76 stav 1 ZJN predviđeno je da naručilac u konkursnoj dokumentaciji

određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke.

Članom 76 st. 6 ZJN navedeno je da naručilac određuje uslove za učešće u postupku tako

da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke.

U konkretnom slučaju traženi tehnički kapacitet za vršenje radova koji su predmet nabavke i

spisak mehanizacije koje ponuđač treba da poseduje da bi se njegova ponuda ocenila prihvatljivom i ispravnom, u najmanju ruku ima za cilj da favorizuje određene ponuđače i diskriminiše ostale, koji bi mogli da ponude realizaciju predmetne nabavke na način koji bi zaista zadovoljio sve objektivne potrebe naručioca. Da nelogičnost bude još veća, u napomeni naručioca u vezi sa tehničkim kapacitetom navedeno je da „Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više partija, dužan je da tehnički kapacitet ispuni zbirno.“ Činjenica da se za svaku partiju traži od ponuđača da poseduje ceo navedeni spisak mehanizacije koji je preforsiran i u kvantitativnom i u tehničkom smislu (buldozer 300 kw je sam po sebi mašina sa oko 50 tona) i sve to za deonicu puteva koje su za svaku partiju cca oko 3 km dužine (za koju je neophodno posedovati 1 bager, 2 kamiona, buldozer težine 10-12 tona i valjak cca 10 tona) i gde bi svaki ponuđač sa navedenom minimalnom mehanizacijom u roku ispunio sve potrebe naručioca, ne opravdava osnovni smisao načela javne nabavke kao što su:

· Načela efikasnosti i ekonomičnosti čl.9 st.2 ZJN

· Načela obezbeđivanja konkurencije čl.10 ZJN

· Načela jednakosti među ponuđačima čl.12 ZJN

Obilaskom terena nakon objavljivanja javnog poziva, konkretno za partiju 8 a sve u skladu sa

zahtevima naručioca da se obilazak terena može izvršiti uz prethodnu najavu sa predstavnikom naručioca, naša je ocena kao zainteresovanog ponuđača da je tražena mehanizacija koja je navedena kao dodatni uslov potpuno bespotrebna i nelogična, jer toliku mehanizaciju ne bi mogli ni smestiti na gradilištu niti na nepristupačnim šumskim putevima, dovesti buldozer od 300 kw (50 tona), mobilne separacije, kombinovanu mašinu od 200 kw koja po našim saznanjima i ne postoji i još puno toga bespotrebnog a koje je navedeno kao uslov je presedan u javnoj nabavci ovakvog tipa, budući da se radi o rekonstrukciji i uređenju šumskih puteva a ne izgranji auto puta.

 I još jedna nelogičnost postoji:

S obzirom da je naručilac kroz konkursnu dokumentaciju predvideo sredstva finansijskog

obezbeđenja za ozbiljnost ponude za svaku partiju posebno, kao i sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla od strane izabranog ponuđača, sasvim je logično da će svaki ponuđač morati kvalitetno i u roku ispuniti sve zahteve naručioca, da ne bi došlo do aktiviranja sredstva obezbeđenja.

S tim u vezi intencija naručioca bi trebalo biti da se postupak sprovede sa što manje troškova i omogući što veća konkurencija među ponuđačima.

Pitanje:

1. Na kojim je pozicijama iz glavnog projekta potreban buldozer od 300 kw, kombinovana mašina 200 kw ?

2. Da li se dodatni uslovi  u pogledu tehničkog kapaciteta mogu smanjiti na minimalni broj u pogledu neophodne i stvarno realne mehanizacije koju ponuđač treba posedovati da bi se njegova ponuda ocenila kao ispravna i prihvatljiva?

Imajući u vidu sve napred navedeno, a i samu okolnost da sačinjavanjem ovakve konkursne

dokumentacije je u mnogome povređen Zakon o javnim nabavkama, te da se pred Republičkom komisijom za zaštitu prava podnetim zahtevom mogu ispraviti mnogi nedostaci, predlažemo da naručilac sve naše navode u pogledu zahteva za tehnički kadrovskom opremljenošću preispita i izvrši pravilnu i zakonitu ispravku konkursne dokumentacije.

Одговор:
У складу потребама наручиоца, а према опису послова у овом поступку јавне набавке- Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину, наручилац је дефинисао техничке карактеристике и поставио одговарајуће додатне услове.

Због специфичности терена, тежине ископа, временског рока, временских услова, дужине трасе, отежаних услова на појединим трасама, земљишта IV, V и VI категорије, који представљају сложеније радове, наручилац захтева машине јачих снага, како би радове завршио у року предвиђеном у конкурсној документацији и што квалитетније.
Наручилац је на основу искустава претходно спроведених поступака јавних набавки, јасно дефинисао додатне услове за све путне правце. Сви претходно спроведени поступци јавних набавки за ову врсту радова и њихови исходи могу се пронаћи на Порталу Управе за јавне набавке као и на интернет страници наручиоца. Такође, наручилац је и у претходно спроведеним поступцима захтевао машине (истих) јачих снага, и на основу сазнања из спроведених поступака, јасно је да наручиац није ограничио конкуренцију.

Конкретно, за партију 8 у овом поступку јавне набавке, опис радова  је следећи: 

Партија  8 – ШГ “Пирот” Пирот    

Изградња II фазе шумско-камионског пута “Манастир поганово-Влашка планина IV део” , L= 3,535км ШГ “Пирот” Пирот                                                                                                                                                                           Опис радова: II фаза градње, деоница 0+800 – 3+535 дужина градње 2,735 км                                                                       Рок завршетка радова: 90 календарских дана                                                                                                            Планирани почетак радова: по завршетку избора извођача радова                                                                                 

Реконструкција шумско-камионског пута са изградњом четири моста на путном правцу                                     “Јеловичка река-Мала река I део” , L= 6,210км, мостови (8,20м) и (3x7,00м)                                                       ШГ “Пирот” Пирот                                                                                                                                                                   Опис радова: Реконструкција, деоница 0+000 – 2+570,08 дужина градње 2,570 км                                                                 и изградња четири моста (8,20м) и (3x7,00м).                                                                                                                        Рок завршетка радова: - 90 календарских дана                                                                                                               Планирани почетак радова: по завршетку избора извођача радова  
Изградња II фазе шумског  пута “Манастир поганово-Влашка планина IV део”, L= 3,535км

Рок завршетка радова: - 90 календарских дана  

Опис радова: Изградња, деоница 0+800 – 3+535, дужина градње 2,735 км                                                                                                                                                                              Планирани почетак радова: по завршетку избора извођача радова                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Предраг Ивановић, тел: 064/85-64-904 

Реконструкција шумског пута са изградњом четири моста на путном правцу                                     “Јеловичка река-Мала река I део” , L= 6,210км, мостови (8,20м) и (3x7,00м)                                                                                                                                                                                                                  Опис радова: Реконструкција, деоница 0+000 – 2+570,08 дужина градње 2,570 км                                                                 и изградња четири моста (8,20м) и (3x7,00м).                                                                                                                        Рок завршетка радова: - 90 календарских дана                                                                                                               Планирани почетак радова: по завршетку избора извођача радова                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Предраг Ивановић, тел: 064/85-64-904
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина

	 
	Разривање постојећег коловоза
	m2
	9,162.00

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машине (грејдера, дозера са ријачом или багера) при реконструкцији деонице или целокупног хабајућег слоја коловоза постојећег шумског пута и премештање разривеног материјала до 20 m изражена у РСД/m² разривеног коловоза.
Количина је укупна површина коловоза свих деоница постојећег шумског пута које се разривају изражена у m². Рачуна се као збир површина појединих деоница или целокупне површине коловоза постојећег шумског пута.
	
	

	 
	Уређење постељице коловоза
	m2
	10,940.00

	 
	Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама. 
	
	

	 
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привреминим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражена у  m².
	
	

	 
	отварање позајмишта материјала
	m2
	

	 
	припрема галерије за коришћење позајмишта
	m2
	300.00

	 
	санирање позајмишта
	m2
	

	 
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
Количина је запремина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза (позиција 6.2.) и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за коефицијент растреситости који је за материјал V категорије Кr = 1,45.
	
	

	 
	   припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m
	m3
	1,616.00

	 
	утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за хабајући слој коловоза
	m3
	

	 
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	2,492.00

	 
	Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом обрачуната у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом - расутом стању.
Количина je запремина материјала у растреситом - расутом стању за израду коловозне конструкције изражена у m³ материјала и једнака је количини на позицијама 7.1., 7.3, 7.4. и 7.5.
	
	

	 
	Превоз материјала за коловозну конструкцију 
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером обрачунат у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала. 
Количина je запремина материјала у растреситом - расутом стању за израду коловозне конструкције изражена у m³ материјала и једнака је количини на позицији 8.1. 
	
	

	 
	кипер носивости 18 t за средњу транспотну дистанцу до 3,0 km
	m3
	

	 
	кипер носивости 18 t за средњу транспотну дистанцу до 13,6 km
	m3
	2,492.00

	 
	Уградња носећег слоја од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	10,940.00

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МPa мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
Количина je површина коловоза изражена у m², а количина материјала за израду носећег слоја коловоза је 65% од укупне количине материјала за узраду коловоза.
	
	

	 
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	10,940.00

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради коловозног застора пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МPa мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m² уграђеног коловозног застора.
Количина je површина коловоза изражена у m², а количина материјала за израду коловозног застора је 35% од укупне количине материјала за узраду коловоза.
	
	


             “Јеловичка река-Мала река I део” , L= 6,210км, мостови (8,20м) и (3x7,00м)                                                                                                                                 

	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина

	 
	Машински ископ земље III и IV категорије
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.  
Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	 
	   са гурањем дозером или премештањем багером до 20 m
	m3
	951.57

	 
	   са гурањем дозером од 20 m до 40 m
	m3
	

	 
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије
	
	


	 
	Јединична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта  дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.  
Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	 
	   са гурањем дозером или премештањем багером до 20 m
	m3
	2,531.98

	 
	   са гурањем дозером од 20 m до 40 m
	m3
	

	 
	Широки откоп стене VI категорије
	m3
	4,650.78

	 
	Јединична цена обухвата трошкове oткопа стене VI категорије минирањем или багером са пнеуматским чекићем, oбрачуната у РСД/m³ стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трaсе пута.
Количина је укупна запремина oткопане стене VI категорије дуж трасе шумског пута у самониклом стању изражена у m³. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.  
	
	

	 
	Израда насипа од материјала III и IV категорије
	m3
	386.84

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машина на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то: насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МPa мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³ уграђеног материјала у збијеном стању.
Количина је укупна запремина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражена у m³. Рачуна се као збир запремина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се ради насип, а запремина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	 
	Набавка цевастих пропуста
	
	

	 
	Ø 400 mm PP    ____ SN 8 коругована
	m
	

	 
	Ø 600 mm AB   ____ kom
	m
	82.00

	 
	Ø 800 mm AB   ____ kom
	m
	

	 
	Ø 1000 mm AB   ____ kom
	m
	9.00

	 
	Ø 1600 mm AB   ____ kom
	m
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове набавке и испоруке АБ или ПП цевастих пропуста обрачуната у РСД/m набављеног и испорученог АБ или ПП цевастог пропуста.
Количина је дужина цевастих пропуста изражена у m.      
	
	

	
	
	
	

	 
	Превоз и уградња цевастих пропуста
	
	

	 
	Ø 400 mm  PP  ____ SN8 коругована
	kom
	

	 
	Ø 600 mm    ____ kom
	m
	82.00

	 
	Ø 800 mm    ____ kom
	m
	

	 
	Ø 1000 mm    ____ kom
	m
	9.00

	 
	Ø 1600 mm    ____ kom
	m
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове превоза до места уградње, уградњу АБ или ПП цевастих пропуста са израдом подлоге од песка или шљунка испод цеви и зидањем уливно-изливних глава цеви са озидом од min 4 m² по пропусту у сувозиду или од камена у цементном малтеру обрачуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.
Количина је дужина цевастих пропуста изражена у m.      
	
	

	 
	Припрема бетонa за израду вештачких објеката
	m3
	5.00

	 
	Јединична цена обухвата трошкове производње бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских или озиданих уливно-изливних глава цеви обрачуната у РСД/m³ произведеног или испорученог бетона.  
Количина је запремина произведеног или испорученог бетона на трасу шумског пута изражена у m³.      
	
	

	 
	Планирање косина усека
	m2
	888.63

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада на формирању шкарпи усека багером или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпе усека.
Количина je укупна површина косина усека изражена у m². Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	 
	Израда одводних канала
	m3
	117.30

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу одводних канала багером са профилном кашиком на дубини min 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³ ископаног земљишног материјала.
Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремине одводног канала по m дужном (0,33 m³/m) и укупне дужине одводних канала.
	
	

	 
	Израда ригола
	m
	1,736.40

	 
	Јединична цена обухвата трошкове машинског ископа ригола, багером са хидрауличким чекићем на дубини min 20 cm испод дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.
Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	
	

	 
	Израда банкина
	m3
	1,004.28

	 
	Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.
Количина је укупна запремина израђених банкина изражена у m³. Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоницa пута на којима се раде банкине. 
	
	

	 
	Уређење постељице коловоза
	m2
	7,530.00

	 
	Јединична цена обухвата трошкове ѕбијања постељице коловоза до потребне збијености уз квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама. 
	
	

	 
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привреминим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражена у  m².
	
	

	 
	отварање позајмишта материјала
	m2
	

	 
	припрема галерије за коришћење позајмишта
	m2
	150.00

	 
	санирање позајмишта
	m2
	

	 
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
Количина је запремина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза (позиција 6.2.) и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за коефицијент растреситости који је за материјал V категорије Кr = 1,45.
	
	

	 
	   припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m
	m3
	856.79

	 
	утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за хабајући слој коловоза
	m3
	

	 
	 Припрема материјала за коловоз у стени VI категорије
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњења изминираног материјала на потребну-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а припрема минираног материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
Количина је запремина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза (позиција 6.2.) и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за коефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Кr = 1,45.
	
	

	 
	минирање у стени VI категорије
	m3
	

	 
	прикупљање изминираног материјала и утовар 
	m3
	

	 
	дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 
	m3
	

	 
	Припрема материјала за коловоз из широког откопа стене VI категорије
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове прикупљање и утовара откопане стене VI категорије багером и ситњења на потребну-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу обрачуната у РСД/m³ припремљеног материјала.
Количина је запремина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза (позиција 6.2.) и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за коефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Кr = 1,45.
	
	

	 
	прикупљање откопаног материјала и утовар 
	m3
	

	 
	дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 
	m3
	

	 
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	1,242.35

	 
	Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом обрачуната у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом - расутом стању.
Количина je запремина материјала у растреситом - расутом стању за израду коловозне конструкције изражена у m³ материјала и једнака је количини на позицијама 7.1., 7.3., 7.4. и 7.5.
	
	

	 
	Превоз материјала за коловозну конструкцију 
	
	

	 
	Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером обрачунат у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала. 
Количина je запремина материјала у растреситом - расутом стању за израду коловозне конструкције изражена у m³ материјала и једнака је количини на позицији 8.1. 
кипер носивости 18 t за средњу транспотну дистанцу до 3,0 km

кипер носивости 18 t за средњу транспотну дистанцу до 10 km
	m3
m3
	1,242.35

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	Уградња носећег слоја од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	7,530.00

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МPa мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
Количина je површина коловоза изражена у m², а количина материјала за израду носећег слоја коловоза је 65% од укупне количине материјала за узраду коловоза.
	
	


	РБ
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Количина

	ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА ПРЕДРАЧУНОМ ТРОШКОВА

	МОСТ БР.1 (распон 6,1 м; путни правац Јеловичка река - Мала река; стационажа 0+129,80)

	I
	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
	
	

	1
	Израда техничке документације
	м
	6.10

	I
	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	
	Према тачки 13.2 Техничких услова
	
	

	1
	Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу  IV/ VI категорије, у свему према тачки 13.2.2 Техничких услова. Јединична цена  се формира према количини материјала која одговара основи темеља и у свом склопу обухвата технологију извођача (ископ под заштитом темељне јаме уз подграду или у широки ископ), као и евентуално црпљење водом муљним пумпама
	
	

	
	  - на дубуни 0-2м
	
	

	
	0,6*(1,6+1,8)*5,5
	м³
	14.48

	
	
	
	

	НАПОМЕНА: Сви остали земљани радови су у склопу насипања 
	

	
	   трасе саобраћајнице
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	

	
	Према тачки 13.3 Техничких услова
	
	

	1
	Израда дрвене конструкције за подупирање и разупирање за обалне крилне зидове и плочу моста
	м³
	3.61

	2
	Израда оплате за стопу, обалне, крилне зидове и плочу моста
	м²
	85.98

	
	
	
	

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	

	
	
	
	

	IV
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	
	

	
	Према тачки 13.4 Техничких услова
	
	

	
	
	
	

	
	НЕАРМИРАНИ БЕТОН
	
	

	
	Према тачки 13.4.1 Техничких услова
	
	

	1
	Израда темеља и зидова од набијеног бетона МБ 215.
	
	

	
	0,6*0,4*5,4*2+0,4*(1,2+1,4)*5,4
	м³
	8.21

	
	АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
	
	

	
	Према тачки 13.4.3 Техничких услова
	
	

	
	Распонска конструкција моста од армираног бетона у свему према тачки 13.4.3 Техничких услова
	
	

	
	
	
	

	2
	Коловозна плоча  са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30, М-150, V-6
	
	

	
	1,94*7,0
	м³
	13.58

	IV
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	
	

	V
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	
	

	
	Према тачки 13.5 Техничких услова
	
	

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према тачки 14.5.1 Техничких услова
	
	

	1
	Ребрасто бетонско гвожђе Б500Б
	  кг
	1,389.79

	V
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	
	

	VI
	ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА МОСТОВИМА
	
	

	
	Према тачки 13.8 Техничких услова
	
	

	
	
	
	

	1
	Пешачка ограда од цевних или кутијастих профила према детаљу
	
	16.40

	VI
	ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА МОСТОВИМА
	
	


	РБ
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Количина

	ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА ПРЕДРАЧУНОМ ТРОШКОВА

	МОСТ БР.2 (распон 4,8 м; путни правац Јеловичка река - Мала река; стационажа 0+199,62)

	I
	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
	
	

	1
	Израда техничке документације
	м
	4.80

	
	
	
	

	I
	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	
	Према тачки 13.2 Техничких услова
	
	

	1
	Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу  IV/ VI категорије, у свему према тачки 13.2.2 Техничких услова. Јединична цена  се формира према количини материјала која одговара основи темеља и у свом склопу обухвата технологију извођача (ископ под заштитом темељне јаме уз подграду или у широки ископ), као и евентуално црпљење водом муљним пумпама
	
	

	
	  - на дубуни 0-2м
	
	

	
	0,6*(1,6+1,8)*5,5
	м³
	8.33

	
	
	
	

	НАПОМЕНА: Сви остали земљани радови су у склопу насипања
	

	
	   трасе саобраћајнице
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	

	
	Према тачки 13.3 Техничких услова
	
	

	1
	Израда дрвене конструкције за подупирање и разупирање за обалне крилне зидове и плочу моста
	м³
	2.26

	2
	Израда оплате за стопу, обалне, крилне зидове и плочу моста
	м²
	73.40

	
	
	
	

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	

	IV
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	
	

	
	Према тачки 13.4 Техничких услова
	
	

	
	НЕАРМИРАНИ БЕТОН
	
	

	
	Према тачки 13.4.1 Техничких услова
	
	

	1
	Израда темеља и зидова од набијеног бетона МБ 215.
	
	

	
	0,6*0,4*5,4*2+0,4*(1,2+1,4)*5,4
	м³
	6.42

	
	
	
	

	
	АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
	
	

	
	Према тачки 13.4.3 Техничких услова
	
	

	
	Распонска конструкција моста од армираног бетона у свему према тачки 13.4.3 Техничких услова
	
	

	
	
	
	

	2
	Коловозна плоча  са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30, М-150, V-6
	
	

	
	1,94*7,0
	м³
	9.52

	
	
	
	

	IV
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	 
	 

	V
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	
	

	
	Према тачки 13.5 Техничких услова
	
	

	
	
	
	

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према тачки 14.5.1 Техничких услова
	
	

	1
	Ребрасто бетонско гвожђе Б500Б
	  кг
	  913.20

	V
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	
	

	VI
	ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА МОСТОВИМА
	
	

	
	Према тачки 13.8 Техничких услова
	
	

	
	
	
	

	1
	Пешачка ограда од цевних или кутијастих профила према детаљу
	
	14.00

	
	
	
	

	VI
	ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА МОСТОВИМА
	
	


	РБ
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Количина

	ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА ПРЕДРАЧУНОМ ТРОШКОВА

	МОСТ БР.3 (распон 4,8 м; путни правац Јеловичка река - Мала река; стационажа 0+855,02)

	I
	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
	
	

	1
	Израда техничке документације
	м
	4.80

	
	
	
	

	I
	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	
	Према тачки 13.2 Техничких услова
	
	

	1
	Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу  IV/ VI категорије, у свему према тачки 13.2.2 Техничких услова. Јединична цена  се формира према количини материјала која одговара основи темеља и у свом склопу обухвата технологију извођача (ископ под заштитом темељне јаме уз подграду или у широки ископ), као и евентуално црпљење водом муљним пумпама
	
	

	
	  - на дубуни 0-2м
	
	

	
	0,6*(1,6+1,8)*5,5
	м³
	8.33

	НАПОМЕНА: Сви остали земљани радови су склопу у насипања
	

	
	    трасе саобраћајнице
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	

	
	Према тачки 13.3 Техничких услова
	
	

	1
	Израда дрвене конструкције за подупирање и разупирање за обалне крилне зидове и плочу моста
	м³
	2.26

	2
	Израда оплате за стопу, обалне, крилне зидове и плочу моста
	м²
	73.40

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	

	IV
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	
	

	
	Према тачки 13.4 Техничких услова
	
	

	
	НЕАРМИРАНИ БЕТОН
	
	

	
	Према тачки 13.4.1 Техничких услова
	
	

	1
	Израда темеља и зидова од набијеног бетона МБ 215.
	
	

	
	0,6*0,4*5,4*2+0,4*(1,2+1,4)*5,4
	м³
	6.42

	
	АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
	
	

	
	Према тачки 13.4.3 Техничких услова
	
	

	
	Распонска конструкција моста од армираног бетона у свему према тачки 13.4.3 Техничких услова
	
	

	
	
	
	

	2
	Коловозна плоча  са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30, М-150, V-6
	
	

	
	1,94*7,0
	м³
	9.52

	
	
	
	

	IV
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	
	

	V
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	
	

	
	Према тачки 13.5 Техничких услова
	
	

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према тачки 14.5.1 Техничких услова
	
	

	1
	Ребрасто бетонско гвожђе Б500Б
	кг
	913.20

	V
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	
	

	VI
	ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА МОСТОВИМА
	
	

	
	Према тачки 13.8 Техничких услова
	
	

	1
	Пешачка ограда од цевних или кутијастих профила према детаљу
	
	14.00

	VI
	ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА МОСТОВИМА
	 
	 


	РБ
	ОПИС РАДОВА
	Јед. мере
	Количина

	ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА ПРЕДРАЧУНОМ ТРОШКОВА

	МОСТ БР.4 (распон 4,8 м; путни правац Јеловичка река - Мала река; стационажа 1+878,08)

	I
	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
	
	

	1
	Израда техничке документације
	м
	4.80

	I
	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
	 
	 

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	
	Према тачки 13.2 Техничких услова
	
	

	1
	Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу  IV/ VI категорије, у свему према тачки 13.2.2 Техничких услова. Јединична цена  се формира према количини материјала која одговара основи темеља и у свом склопу обухвата технологију извођача (ископ под заштитом темељне јаме уз подграду или у широки ископ), као и евентуално црпљење водом муљним пумпама
	
	

	
	  - на дубуни 0-2м
	
	

	
	0,6*(1,6+1,8)*5,5
	м³
	8.33

	
	
	
	

	НАПОМЕНА: Сви остали земљани радови су у склопу насипања 
	

	
	   трасе саобраћајнице
	
	

	II
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	

	
	Према тачки 13.3 Техничких услова
	
	

	1
	Израда дрвене конструкције за подупирање и разупирање за обалне крилне зидове и плочу моста
	м³
	2.26

	2
	Израда оплате за стопу, обалне, крилне зидове и плочу моста
	м²
	73.40

	
	
	
	

	III
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
	
	

	IV
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	
	

	
	Према тачки 13.4 Техничких услова
	
	

	
	НЕАРМИРАНИ БЕТОН
	
	

	
	Према тачки 13.4.1 Техничких услова
	
	

	1
	Израда темеља и зидова од набијеног бетона МБ 215.
	
	

	
	0,6*0,4*5,4*2+0,4*(1,2+1,4)*5,4
	м³
	6.42

	
	
	
	

	
	АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
	
	

	
	Према тачки 13.4.3 Техничких услова
	
	

	
	Распонска конструкција моста од армираног бетона у свему према тачки 13.4.3 Техничких услова
	
	

	
	
	
	

	2
	Коловозна плоча  са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30, М-150, V-6
	
	

	
	1,94*7,0
	м³
	9.52

	
	
	
	

	IV
	РАДОВИ ОД БЕТОНА
	
	

	V
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	
	

	
	Према тачки 13.5 Техничких услова
	
	

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према тачки 14.5.1 Техничких услова
	
	

	1
	Ребрасто бетонско гвожђе Б500Б
	кг
	913.20

	
	
	
	

	V
	РАДОВИ ОД МЕТАЛА
	
	

	VI
	ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА МОСТОВИМА
	
	

	
	Према тачки 13.8 Техничких услова
	
	

	1
	Пешачка ограда од цевних или кутијастих профила према детаљу                      
	
	14.00

	VI
	ЧЕЛИЧНА ОГРАДА НА МОСТОВИМА
	
	


У свим поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Као крајњи циљ поступка јавне набавке је испуњеност свих тражених условима које је дефинисао наручилац кроз модел уговора а све у складу са Законом о јавним набавкама. У свим поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења  (и то меницу за сваку партију, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Pок важности менице и меничног овлашћења је 93 дана од датума отварања понуда, с  тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци; не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;
Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Имајући у виду све наведено, наручилац сматра да је додатне услове у овом поступку дефинисао у складу са Законом о јавним набавкама и да тиме није фаворизовао ни дискриминисао понуђача за учешће у поступку јавне набавке.

Наручилац је дефинисао да уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је да технички капацитет испуни збирно.

Оправданост за збирно испуњавање техничких капацитета произилази из тога што ће изабрани понуђачи одмах по потписивању Уговора бити уведени у посао на све путне правце-партије (путни правци се раде истовремно у свим шумским газдинствима), те сваки од понуђача мора имати тражене техничке капацитете по путном правцу-по партији.
У складу са Законом о јавним набавкама, понуђач може поднети понуду са подизвођачем или као група понуђача, што је детаљно образложено кроз конкурсну документацију у овом поступку јавне набавке у тачки 8. и 9. упутства понуђачима како да сачине понуду. 

У том случају, додатне услове понуђачи испуњавају заједно.

          Сигурно је да кроз предвиђене услове у конкурсној документацији није фаворизован ниједан понуђач, већ је наручилац настојао да добије што квалитетније изведене радове, по што повољнијим условима, у захтеваном року. Из наведеног је јасно да је наручилац обезбедио у поптуности спровођење начела једнакости понуђача.  Ово није први пут да наручилац за ове врсте радова захтева дате машине, што се може видети из претходно успешно спроведених поступака јавних набавки за ову врсту радова. Наручилац остаје при захтеваним додатним условима.

Наручилац није прекршио Закон о јавним набавкама и делу ефикасности и економичности, начела обезбеђивања конкуренције, као ни начело једнакости међу понуђачима, а додатни услови су дефинисани у свему према члану 76.Закона о јавним набавкама.
У делу ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА, наведени су сви радови у оквиру сваке партије и машине којима је предвиђено да ти радови буду извршени.

Како би радови у овом поступку јавне набавке били завршени кавалитетно, ефикасно и у захтеваним роковима, Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама и условима из конкурсне документације.

                                                                      ЈП „Србијашуме“
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