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Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113
www.srbijasume.rs
Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке: 
Датум: 01.07.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за достављање понудe је до   22.07.2019. године, до 09.45 часова. 

Понуде доставити на адресу: ЈП „Србијашуме“ Булевар Михаjла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

Јавно отварање понудe обавиће се 22.07.2019.године, у 10:00 часова,  у просторијама ЈП „Србијашуме“, Булевар Михаила Пупина 113, 11070 Нови Београд.
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НАРУЧИЛАЦ 

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ 

1. Oпшти подаци о јавној набавци
Наручилац ЈП „Србијашуме“, 11000 Београд, Булевар Михаила Пупина 113 спроводи отворени поступак јавне набавке радова – Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, ради закључења уговора о јавној набавци. Све додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити путем мејла: dragan.radulovic@srbijasume.rs, контакт особа: Драган Радуловић, дипл.инж.пољ, лице за техничке спецификације: мр Зорaн Даворија, дипл.инж.шум.
Радно време наручиоца: понедељак-петак од 07 до 15 часова.
2. Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова -  Изградња и  реконструкција  шумских путева и објеката на шумским путевима  за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину, који се у општем речнику набавке налази под редним бројем „45233120“  - „Радови на изградњи путева“ 
Предмет јавне набавке обликован је у 28 партија:
	1. Изградња шумског пута „Ваља Ре” L=2,61 km;

	2. Изградња шумског пута „Равна река – Огашу Скорца” L=3,32 km;

	3. Изградња (II фаза) шумског пута „Чокот – Дубоки поток” L=2,54 km;
    Изградња (II фаза) шумског пута „Дубоки поток – Лопушањски поток” L=3,056 km;

    Изградња (I + II фаза) шумског пута „Широка падина – Слани поток” L=1,921 km 


	4. Изградња (II фаза) шумског пута „Цупањи - Барака” L=1,623 km;

	5. Изградња (I + II фаза) шумског пута „Копривино Брдо – Маркова Бара” L=3,69 km

	6. Санација шумског пута „Беочић-Бела Грача-Змајевица” L=2,91 km

	7. Реконструкција шумског пута „Ловачки дом-Милојковача” L=2,200 km

	8. Реконструкција шумског пута „Луке-Кумовац-Липова вода-Текериш” L=7,800 km

	9. Изградња (I + II фаза) шумског пута „Барачица – Коњски тор” L=1,538 km

	10. Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;
      Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km

	11.  Припрема материјала за коловоз у позајмишту материјала  VI и VII категорије земљишта,
         минирањем са машинским бушењем рупа и прикупљањем изминираног материјала


	12. Превоз материјала за израду коловозне конструкције шумских путева

	13. Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm

	14. Реконструкција шумског пута „Црна река – Филипова раван - Угљари” L=8,420 km

	15. Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km

	16. Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032 km

	17. Реконструкција шумског пута „Кути - Цуревац” L=5,086 km

	18. Санација шумског пута „Пирамида - Мачковље” L=3,050 km

	19. Реконструкција шумског пута „Јабланичка река – Велика река” L=3,872 km

	      Реконструкција шумског пута „ Велика река – Десна река” L=1,849 km

	20. Реконструкција шумског пута „ Сезамча” L=2,608 km

	21. Реконструкција шумског пута „ Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km

	22. Изградња (I + II фаза) шумског пута „Вељково насеље – Ранђелов Лаз” L=1,255 km;

	23. Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km

	      Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km

	24. Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=2,963 km

	25. Реконструкција шумског пута „ Дом Широке Луке – Каца камен”

      са изградњом мостова ;L=3,101 km

	26. Реконструкција шумског пута „ Јеловичка река-Нови пут”

      са изградњом моста ; L=1,360 km

	27. Реконструкција шумског пута „ Мала река – Циганска долина”  L= 4,274 km

	28. Реконструкција шумског пута „ Троскач – Дањино село”  L=5,023 km


СПИСАК КОНТАКТ ОСОБА СА БРОЈЕВИМА ТЕЛЕФОНА ПО ДЕЛОВИМА ПРЕДУЗЕЋА ШУМСКИМ ГАЗДИНСТВИМА ЗАДУЖЕНИ ЗА ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА ЗА ГРАДЊУ И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

	ШГ

„Северни Кучај”

Кучево
	  Изградња шумског пута „Ваља Ре” L=2,61 km 

  Изградња шумског пута „Равна река – Огашу

  Скорца” L=3,32 km 


	Стојадин

Шћопуловић

тел.

064/8565337

	ШГ

“Тимочке шуме“
	Изградња (II фаза) шумског пута „Чокот – Дубоки поток” L=2,54 km;  Изградња (II фаза) шумског пута „Дубоки поток – Лопушањски поток” L=3,056 km; Изградња (I + II фаза) шумског пута „Широка падина – Слани поток” L=1,921 km               Изградња (II фаза) шумског пута „Цупањи - Барака” L=1,623 km; 
	   Слободан

Радосављевић

тел.

064/8563436

	ШГ

“Јужни Кучај“

Деспотовац
	  Изградња (I + II фаза) шумског пута „Копривино

  Брдо – Маркова Бара” L=3,69 km ;

  Санација шумског пута „Беочић-Бела Грача-

  Змајевица” L=2,91 km
	    Ненад

Ристић, тел.

064/8155178



	ШГ

“Крагујевац“

Крагујевац
	Реконструкција шумског пута „Ловачки дом-Милојковача” L=2,200 km
	Стево

Јовановић, тел.

064/8155214



	ШГ

„Борања“

Лозница
	Луке – Кумовац-Липова вода-Текериш, реконструкција L=7,800 km

	Миливоје Илић

тел.

064/8155-234

	
	
	

	ШГ

„Ужице“

Ужице
	Изградња (I + II фаза) шумског пута „Барачица – коњски тор” L=1,538 km
	Саша Веланац

тел.

064/8155-267

	
	Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;
Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km
	

	
	
	

	ШГ

„Пријепоље“

Пријепоље
	Припрема материјала за коловоз минирањем у позајмишту материјала 
Превоз материјала за израду коловозне конструкције

Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm

	Зоран Дробњаковић

тел.

064/8155-234

	
	
	

	ШГ

„Голија“

Ивањица
	  Реконструкција шумског пута „Црна река –      

 Филипова раван - Угљари” L=8,420 km 
	Радослав Ковачевић

064/8155343

	ШГ

„Шумарство“

Рашка
	       Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика

 Пољана” L=4,823 km; 

       Реконструкција шумског пута „Терзијан – 

  Раздоље” L=2,032 km; 

      Реконструкција шумског пута „Кути - Цуревац” L=5,086 km


	Владимир

Петровић

064/8155401

	ШГ

„Столови“

Краљево
	Санација шумског пута „Пирамида - Мачковље” 

   L=3,050 km
	Селимир Турудић

064/8155465

	ШГ

“Расина“

Крушевац
	        Реконструкција шумског пута „Јабланичка река – Велика река” L=3,872 km 
        Реконструкција шумског пута „ Велика река – 

   Десна река” L=1,849 km
        Реконструкција шумског пута „ Сезамча” 

   L=2,608 km
        Реконструкција шумског пута „ Велика река –

    22/23 одељ.” L=2,008 km
	Миодраг Стаменковић 

тел.

 064/8155-620

	ШГ

“Топлица“

Куршумлија
	         Изградња (I + II фаза) шумског пута „Вељково

   насеље – Ранђелов Лаз” L=1,255 km;
         Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” 

    L=2,313 km
        Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница - Велика река ” L=2,746 km
       Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=2,963 km

	Драган Савић

тел.

064-8564-751

	ШГ

„Пирот”

Пирот
	. Реконструкција шумског пута „ Дом Широке Луке – Каца камен”са изградњом  мостова ;L=3,101 km
Реконструкција шумског пута „ Јеловичка река-Нови пут”са изградњом моста ; L=1,360 km
	Предраг Ивановић

Тел.

064/8564904

	ШГ

„Шума”

Лесковац
	Мала река – Циганска долина, реконструкција, 

                                   1+200-5+474
	Дејан

Стојиљковић

Тел.

064/8155814

	ШГ

„Врање”

Врање
	        Реконструкција шумског пута „ Троскач – 

  Дањино село”  L=5,023 km
	Никола Новковић

064/8565054

	
	
	


3. Упутство понуђачима како да сачине понуду

Садржај упутства

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде,  у  целини или делимично , дају на страном језику, назнака на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;

2. Начин подношења понуде;
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија;
4. Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено;
5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона;
6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
7. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача;
8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума;

9. Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача;
12. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;
13. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;
14. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;
15. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;
16. Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;
17. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 2), 5) и 6) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;

Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији. 

Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ. 

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и позив за подношење понуда
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА, А УКОЛИКО ЈЕ ДОЗВОЉЕНА МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОНУДЕ,  У  ЦЕЛИНИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО , ДАЈУ НА СТАРНОМ ЈЕЗИКУ, НАЗНАКА НА КОМ СТРАНОМ ЈЕЗИКУ, КАО И КОЈИ ДЕО ПОНУДЕ МОЖЕ БИТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.  
1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити написана на српском језику. 
1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на енглеском језику и језику земаља региона, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.

2.     

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено;

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији; 
2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;  

2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата;

2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена у  позиву за подношење понуде;    
2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу.
2.8. У овом поступку јавне набавке се не траже узорци.

3.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
3.1. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија;

3.2. Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, понуду доставља у једном збирном омоту (коверти). 

3.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно. 

3.4. У овом поступку јавне набавке, предмет јавне набавке је обликован у 28 партијa.
4.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА, УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОШЕЊЕ ТАКВЕ ПОНУДЕ ДОЗВОЉЕНО
4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису прихватљиве за наручиоца.
5.  
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА
5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.
5.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Србијашуме” – Сектору за комерцијалне послове, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину- НЕ ОТВАРАТИ” или

 „Опозив понуде за јавну набавку  радова Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину- НЕ ОТВАРАТИ” или

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку  радова Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину- НЕ ОТВАРАТИ” или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6.  
ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;

6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као неприхватљиве.
7.  

ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ  У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 
7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу (члан 80. став 1).

7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације;

7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач.1), 2) и  4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона. Доказе о испуњености осталих 
услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.
7.7. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
8.  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНЕСУ ПРАВНИ АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ 
8.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде треба навести све учеснике у заједничкој понуди;
8.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке. Споразум садржи следеће податке:
1)
члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
8.3. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“.

8.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, став 1. тач.1), 2) и  4), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. Остале услове из члана 76. овог закона испуњавају заједно. 

9. 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА  И ДР.
9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача; 
9.2. Рок плаћања до 45 дана од датума пријема рачуна на деловодник у писарници дела предузећа  наручиоца. За ову набавку наручилац је одредио рок до 45 дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана  пријема рачуна.
9.3. Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

10.1. Валута понуде је динар (РСД); 

10.2. Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.
10.3. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
11. 
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11.1.  У свим поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“, од свих понуђача се захтева да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, а само од изабраног понуђача, приликом потписивања уговора, захтевају се средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

11.2. Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења  (и то меницу за сваку партију, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Pок важности менице и меничног овлашћења је 93 дана од датума отварања понуда, с  тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.
11.3.  Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:

I. након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

II. уколико је његова понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
III. не достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла;
11.4.  Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу након достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
11.5. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и она траје најмање пет  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
12. 
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ  

12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.

12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.

12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, војну, службену или пословну тајну.

12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.
12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са степеном поверљивости .

12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
13. 
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ;

13.1. Код ове набавке сва потребна техничка документација је саставни део конкурсне документације и преузима се са конкурсном документацијом.
14. 
ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА 
14.1. Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
14.2. Наручилац је дужан да одговор на постављена питања потенцијалних понуђача, у року од 3 радна дана од датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима, објави на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 
14.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона;
15.                                                                                                                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

15.1.  Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда. Образложење понуђач треба да достави у року од три дана од дана пријема захтева за појашњење. 
16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА,  КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ
16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–7) ЗАКОНА, КАО И ИЗНОСОМ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. СТАВ 1. ТАЧ. 2), 5) и 6) ЗАКОНА И ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О ПОТВРДИ ИЗ ЧЛАНА 151. СТАВ 1. ТАЧКА 6) ЗАКОНА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПЛАТА ТАКСЕ ИЗВРШЕНА, А КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦУ, КАКО БИ СЕ ЗАХТЕВ СМАТРАО ПОТПУНИМ
17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци.
17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

17.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 2 (двa) дана од дана пријема захтева.

17.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

17.5. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

17.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

17.7. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, уколико се захтев подноси пре отварања понуда и уколико процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара. У случају да се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара. Такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев  за заштиту права подноси након отварања понуда  и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

17.8. Уплата таксе врши се на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
17.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци  пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,  када би  задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе  Републике Србије.
Напомене:  Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86 од 14.10.2015. год. 

Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима  преузети су  из члана 9. поменутог Правилника.

Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, али се сходно може  применити и  за набавку услуга и радова и у другим врстама поступака јавне набавке. 
ЈП „СРБИЈАШУМЕ 

4.  Образац понуде
Број јавне набавке: 296/2019
Предмет јавне набавке: Набавка радова : Изградња и  реконструкција  шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годинуПонуда бр. :____________ од ___________ 2019. Године;  
ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________________________________
(a)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
(б)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА _______________________________________________________________________________
(в)   КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине: _______________________________________________________________________________
 (заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )

	Број јавне набавке: 296/2019
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

	Назив понуђача 
	

	Седиште 
	

	Адреса 
	

	 Облик организовања  (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.)   
	

	Матични број 
	

	ПИБ 
	

	Број текућег рачуна 
	

	Назив банке 
	

	ПДВ број 
	

	Телефон 
	

	Телефакс 
	

	e-mail 
	

	Особа за контакт 
	


Печат
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за 

	број партије
	ОПИС
	укупна вредност без ПДВ-а
	укупна вредност са ПДВ-ом

	
	
	
	

	1
	   Изградња шумског пута „Ваља Ре” L=2,61 km
	
	

	2
	   Изградња шумског пута „Равна река – Огашу Скорца” L=3,32 km
	
	

	3
	   Изградња (II фаза) шумског пута „Чокот – Дубоки поток” L=2,54 km; 
   Изградња (II фаза) шумског пута „Дубоки поток – Лопушањски поток” L=3,056 km;
   Изградња (I + II фаза) шумског пута „Широка падина – Слани поток” L=1,921 km
	
	

	4
	   Изградња (II фаза) шумског пута „Цупањи - Барака” L=1,623 km; 
	
	

	5
	   Изградња (I + II фаза) шумског пута „Копривино Брдо – Маркова Бара” L=3,69 km
	
	

	6
	   Санација шумског пута „Беочић-Бела Грача-Змајевица” L=2,91 km
	
	

	7
	   Реконструкција шумског пута „Ловачки дом-Милојковача” L=2,200 km
	
	

	8
	   Реконструкција шумског пута „Луке-Кумовац-Липова вода-Текериш” L=7,800 km
	
	

	9
	   Изградња (I + II фаза) шумског пута „Барачица – Коњски тор” L=1,538 km
	
	

	10
	   Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;      

   Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km
	
	

	11
	     Припрема материјала за коловоз у позајмишту материјала VI и VII категорије  

   земљишта,минирањем са машинским бушењем рупа и прикупљањем 

     изминираног материјала  

е           
	
	    

	12
	   Превоз материјала за израду коловозне конструкције шумских путева
	
	

	13
	   Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	
	

	14
	   Реконструкција шумског пута „Црна река – Филипова раван - Угљари” L=8,420 km
	
	

	15
	   Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km
	
	

	16
	   Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032 km
	
	

	17
	   Реконструкција шумског пута „Кути - Цуревац” L=5,086 km
	
	

	18
	   Санација шумског пута „Пирамида - Мачковље” L=3,050 km
	
	

	19
	   Реконструкција шумског пута „Јабланичка река – Велика река” L=3,872 km
   Реконструкција шумског пута „ Велика река – Десна река” L=1,849 km
	
	

	20
	   Реконструкција шумског пута „ Сезамча” L=2,608 km
	
	

	21
	   Реконструкција шумског пута „ Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km
	
	

	22
	   Изградња (I + II фаза) шумског пута „Вељково насеље – Ранђелов Лаз” L=1,255 km
	
	

	23
	   Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km
   Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km
	
	

	24
	   Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=2,963 km
	
	

	25
	   Реконструкција шумског пута „ Дом Широке Луке – Каца камен”  са изградњом три моста;

   L=3,101 km
	
	

	26
	   Реконструкција шумског пута „ Јеловичка река-Нови пут”  са изградњом моста ; L=1,360 km
	
	

	27
	   Реконструкција шумског пута „ Мала река – Циганска долина”  L=4,274 km
	
	

	28
	   Реконструкција шумског пута „ Троскач – Дањино село”  L=5,023 km
	
	


Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:________________________ (не више од 50%)

Део предмета набавке који ће понуђач поверити понуђачу:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Рок важења понуде (минимум  90 дана од дана отварања понуде) ______  дана
Рок завршетка радова: 20.10.2019. год. (ПАРТИЈЕ:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28).
Рок завршетка радова: 45 радних дана од дана увођења у посао  (ПАРТИЈЕ: 8, 11, 12, 13 и 14).

Рок плаћања до 45 дана.
Гарантни рок за изведене радове: 2 године.

Погодности које нуди понуђач: _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
	                                                                                                                         печат

                                                                                                                                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                                                                                                                               ___________________________


	Број јавне набавке:  296/2019
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	 1 
	Назив понуђача 
	

	 2  
	Седиште 
	

	 3 
	Адреса 
	

	 4
	 Облик организовања  (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.)   
	

	 5 
	Матични број 
	

	 6 
	ПИБ 
	

	 7 
	Број текућег рачуна 
	

	 8 
	Назив банке 
	

	 9 
	ПДВ број 
	

	10 
	Телефон 
	

	11 
	Телефакс 
	

	12 
	e-mail 
	

	13 
	Особа за контакт 
	

	14 
	Овлашћено лице 
	

	Датум:_____________
Место:_____________
                                                                                                    потпис овлашћеног лица
                                                                                                     _____________________
                                                             печат
Податке уноси и оверава понуђач. 
Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача.


	Број јавне набавке: 296/2019
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

КОЈИ ЈЕ   УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	 1 
	Назив понуђача 
	

	 2  
	Седиште 
	

	 3 
	Адреса 
	

	 4
	Облик организовања  (АД, ДОО, АДО,СЗР итд.)   
	

	 5 
	Матични број 
	

	 6 
	ПИБ 
	

	 7 
	Број текућег рачуна 
	

	 8 
	Назив банке 
	

	 9 
	ПДВ број 
	

	10 
	Телефон 
	

	11 
	Телефакс 
	

	12 
	e-mail 
	

	13 
	Особа за контакт 
	


	14 
	Овлашћено лице 
	

	Датум:_____________
Место:_____________
                                                                                                      потпис овлашћеног лица
                                                                                                      _____________________

                                                              печат
Податке уноси и оверава понуђач. 
Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди. 


Број јавне набавке:  296/2019
СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи:
1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________ 
(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________ за јавну набавку радова - Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева и објеката на шумским путевима за ЈП „Србијашуме“ за 2019.г.  у циљу извршења јавне набавке међусобно и према Јавном предузећу  „Србијашуме“, Београд, (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:
Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет Јавне набавке, односно који ће поднети понуду и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о Јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења обавеза групе понуђача у поступку Јавне набавке, као и испуњења уговорених обавеза, групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин: (мора се навести  тачна садржина и опис посла који ће извршити сваки понуђач из Групе понуђача)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 7.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наограничено солидарно према наручиоцу.
датум: ______________

место: _______________

М.П. 



потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 



потпис овлашћеног лица ___________________

М.П. 



потпис овлашћеног лица ___________________

5. НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално образац се не попуњава.
Уколико група понуђа подноси више понуду за више партија, споразум се попуњава за сваку партију посебно.
5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	Ред.бр.
	Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни
	Доказивање испуњености услова

	
	
	

	1.
	    Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан  у одговарајући регистар; 
	- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре.

Напомена: 

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из     групе.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

	2.
	Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
	- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су: 

· Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,

· Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица,

· Виши суд у Београду(посебно одељење за организовани криминал) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

	3.
	 Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

	- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена: 

Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

	4.
	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe.  (чл. 75. ст. 2. Закона).
	Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 14). 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,   дефинисане чл. 76. Закона, и то:
	Ред.бр
	Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни
	Доказивање испуњености услова

	1.
	Услов да понуђач располаже потребним техничким капацитетом за вршење радова које су предмет ове набавке:
1.Трактор гусеничар – дозер са ријачем,

2. Багер са хидро чекићем и осталом стандардном опремом

3. Опрема за припрему минирања 

4. Кобинована грађевинска машина

5. Камион са миксером за припрему и превоз бетона
6. Утоваривач

7. Грејдер
8. Камион кипер, носивости мин 18 t.
9. Вибро-ваљак,

10. Мобилно дробилично постројење

11. Нисконосећа приколица


	1. Потписана и печатом оверена Изјава понуђача о техничком  капацитету (на обрасцу из конкурсне документације). У прилогу изјаве понуђач је дужан да, као доказ о испуњености услова, достави за опрему, возила и грађевинску механизацију:
 а)  Копију пописне листе за опрему, возила и грађевинске механизације на дан 31.12.2018.године.
б) Изјава о испуњавању техничког капацитета.
Напомена Наручиоца у вези са техничким капацитетом: Уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је да технички капацитет испуни збирно, односно кумулативно. 

	2.
	Кадровски капацитет
Услов да понуђач располаже потребним кадровксим капацитетом за радове које је предмет ове набавке.

Да понуђач запослених и/или уговором ангажованих лица следећа лица:

1. Руковалац булдозера

2. Руковалац ровокопачких машина багер, комбинована  грађевинска машина   

3.Руковалац грађевинских машина 
4.Управљач постројења за производњу каменог агрегата

5.Руковалац утоваривача

6. Минер, минер-палилац мина, минер – компресориста

7. Возач са положеном возачким испитом  „C или CЕ”    категорије

8. Грађевински радник -тесар  и армирач ( за партије 25 и 26)
9.Грађевински инжењер са лиценцом Грађевинске коморе Србије 
(Понуђач мора да има минимално једног грађевинског инжењера у радном односу на основу уговора о раду закљученог на неодређено или одређено време, у складу са Законом о раду, по Шумском газдинству за које конкурише.)
Минимални број захтевахих кадрова мора да одговара броју захтеване опремем возила и грађевинске механизације.

	За запослена лица код понуђача:
а) Изјава о испуњавању кадровског капацитета.
Напомена Наручиоца у вези са кадровским капацитетом: Уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је да кадровски  капацитет испуни збирно, односно кумулативно.



	
	Финансијски капацитет
Услов да понуђач располаже потребним финансијским капацитетом: Минимални годишњи пословни приход остварен у претходној години (2018.) мора да износи: 
1. за партију 1 -  18.083.748,00 динара;

2. за партију 2 –  22.645.460,00 динара

3. за партију 3 -  47.622.312,00 динара

4. за партију 4 -  9.846.213,00 динара 

5. за партију 5 –  22.380.172,00 динара

6. за партију 6 -  17.240.974,00  динара

7. за партију 7 –  14.465.891,00 динара

8. за партију 8 – 8.302.940,00  динара 

9. за партију 9  -   10.007.220,00 динара
10. за партију 10-19.517.744,00 динара
11. за партију 11-2.660.400,00 динара
12. за партију 12-10.149.536,00 динара
13. за партију 13-5.371.600,00 динара
14. за партију 14-8.200.000,00 динара
15. за партију 15-20.172.870,00 динара
16 за.партију 17-8.406.724,00 динара
17. за партију 17-20.588.544,00 динара
18 за.партију 18-18.403.666,00 динара
19. за партију 19-37.028.536,00 динара
20. за партију 20-6.750.176,00 динара
21 за.партију 21-6.205.624,00 динара
22. за партију 22-7-994.976,00 динара
23. за партију 23-26.569.126,00 динара
24. за партију 24-18.821.148,00 динара
25. за партију 25-29.709.147,00 динара
26. за партију 26-12.748.444,00 динара
27. за партију 27 -21.323.962,00 динара
28.за партију 28-27.462.317,00 динара

	Доказ: Биланс успеха за 2018. годину, оверен и потписан од стране понуђача.
Напомена Наручиоца у вези са финансијским капацитетом: Уколико понуђач подноси понуду за више партија, дужан је да финансијски услов испуни збирно, односно кумулативно.




Напомена: Понуђачу  може бити додељен уговор за више партија само уколико докаже да захтевани технички, кадровски и финансијски капацитет испуњава кумулативно (збирно) за све партије за које је конкурише. 
У складу са чл.78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12;14/2015; 68/2015), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама. Понуђач, који је регистрован при регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), Закона о јавним набавкама.
Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача  дефинисани су чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и  сваки од понуђача из групе понуђача ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3) је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Допунске напомене:
Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

 У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду понуђача, уколико поседује доказ да понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда није испуњавао своје обавезе по ранија закљученим уговорима  о јавним набавкама, који се односе на исти предмет набавке.
Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива Наручилац МОЖЕ да захтева понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива представника Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа (свих или појединих) о испуњености услова из члана 75. ЗЈН став 1. за тачке 1), 2) и 4).
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,у складу са чланом 79. став 8. ЗЈН.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

·  Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (http://www.apr.gov.rs/).

· Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
На основу Члана 85. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.
За најповољнију понуду код свих партија  биће изабрана она понуда која нуди најнижу цену, и која је прихватљива 

Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом (извлачењем из „шешира“).
Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у присуству овлашћених представника понуђача.
Жреб ће се извршити тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци. 

О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник који ће потписати Комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.
Ако се ниједан од позваних понуђача за одређену партију не одазове на писмени позив наручиоца и не присуствује заказаном жребању из посуде у које се налазе цедуље са исписаним називима понуђача председник комисије или заменик председника насумице ће извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.

У поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор  путем жреба у случају када не присуствује ниједан од позваних понуђача водиће се записник који ће потписати комисија за јавну набавку.
7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 1.
Изградња шумског пута „Ваља Ре“, L=2,61 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Северни Кучај“, Кучево
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Северни Кучај“, Кучево, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 1: 
· Изградња шумског пута „Ваља Ре” L=2,61 km

-  ШГ „Северни Кучај” Кучево; ШУ „Кучево” ;ГЈ „Бродица”

   -  опис радова: I+II фаза градње, деоница 0+000 - 2+609; 

                 -  дужина градње 2,61 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 1 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује:___________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 2.
Изградња шумског пута „Равна река – Огашу Скорца“, L=3,32 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Северни Кучај“, Кучево
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Северни Кучај“, Кучево, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 2: 
· Изградња шумског пута „Равна река – Огашу Скорца” L=3,32 km
· ШГ „Северни Кучај”, Кучево, ШУ „Мајданпек”, ГЈ „Равна Река II”
· опис радова: I+II фаза градње , деоница 0+000 - 3+316; 

· дужина градње 3,32 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 2 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _____________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 3.
Изградња (II фаза) шумског пута „Чокот – Дубоки поток” L=2,54 km;
Изградња (II фаза) шумског пута „Дубоки поток – Лопушањски поток” L=3,056 km;

Изградња (I + II фаза) шумског пута „Широка падина – Слани поток” L=1,921 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Тимочке шуме“, Бољевац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Тимочке шуме“, Бољевац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 3, ШГ„Тимочке шуме” Бољевац, ШУ Бољевац:  
· Изградња (II фаза) шумског пута „Чокот – Дубоки поток” L=2,54 km;                                 ГЈ„Честобродица”; деоница за градњу: 0+000 - 2+54;

-  Изградња (II фаза) шумског пута „Дубоки поток – Лопушањски поток” L=3,056 km;                                    ГЈ „Честобродица” ; деоница за градњу: 0+000-3+056;                                                                                  

-  Изградња (I + II фаза) шумског пута „Широка падина – Слани поток” L=1,921 km; 

ГЈ „Ртањ”; деоница за градњу: 0+000-1+921. 

Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 3 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује:_____________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 4.
Изградња (II фаза) шумског пута „Цупањи - Барака” L=1,623 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Тимочке шуме“, Бољевац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Тимочке шуме“, Бољевац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 4:
· Изградња (II фаза) шумског пута „Цупањи - Барака” L=1,623 km;
· деоница за изградњу 1+950-3+573.                                                                                                       

Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 4 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује:_____________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 5.
Изградња (I+II фаза) шумског пута „Копривино Брдо – Маркова Бара” L=3,69 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Јужни Кучај“, Деспотовац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Јужни Кучај“, Деспотовац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 5:
· Изградња шумског пута „Копривино Брдо- Маркова Бара-Троглан баре” L= 3,69 km
· ШГ „Јужни Кучај” Деспотовац, ШУ Параћин, ГЈ „Јаворак”
· опис радова: изградња I+II фаза, деоница 0+000 – 3+690, 
· дужина градње 3,690 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 5 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ____________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 6.
Санација шумског пута „Беочић – Бела Грача - Змајевица” L=2,91 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Јужни Кучај“, Деспотовац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Јужни Кучај“, Деспотовац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 6:
· Санација шумског пута „Беочић – Бела Грача - Змајевица” L= 2,91 km,
· ШГ „Јужни Кучај” Деспотовац, ШУ Јагодина, ГЈ „Јухор 1”,
· опис радова: санација, деоница 0+000 – 2+909, 
· дужина градње 2,91 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 6 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује:____________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 7.
Реконструкција шумског пута „Ловачки дом - Милојковача” L=2,200 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Крагујевац“, Крагујевац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Крагујевац“, Крагујевац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 7:
· Реконструкција шумског пута „Ловачки дом-Милојковача” L=2,200 km, 
· ШГ „Крагујевац” Крагујевац, ШУ Крагујевац, ГЈ „Букуља”,
· опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+200, 
· дужина градње 2,200 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 7 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 8.
Реконструкција шумског пута „Луке-Кумовац-Липова вода-Текериш” L=7,800 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Борања“, Лозница
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Борања“, Лозница, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 8:
· Реконструкција шумског пута „Луке–Кумовац-Липова вода -Текериш” L= 19,40 km,
· ШГ „Борања” Лозница, ШУ Шабац, ГЈ „Цер - Видојевица”,
· опис радова: реконструкција, деоница 0+000 – 7+800, 
· дужина за реконструкцију 7,80 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 8 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 45 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује:__________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.

	ИЗВОЂАЧ РАДОВА
	
	НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

	
	
	ЈП „СРБИЈАШУМЕ“


	
	
	

	
	
	


7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 9.
Изградња (I+II фаза) шумског пута „Барачица – Коњски тор” L=1,538 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Ужице“, Ужице
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Ужице“, Ужице, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 9:
· Изградња (I + II фаза) шумског пута „Барашица – Kоњски тор” L=1,538, 
· ШГ „Ужице” Ужице, ШУ Златибор, ГЈ „Муртеница”,
· I+II фаза, деоница 0+000 – 1+538, 
· дужина градње 1,538 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 9 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.

	ИЗВОЂАЧ РАДОВА
	
	НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

	
	
	ЈП „СРБИЈАШУМЕ“


	
	
	

	
	
	


7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 10.
Изградња (I+II фаза) шумског пута „Турско брдо - Крстаче” L=1,797 km; Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                          
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Ужице“, Ужице
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Ужице“, Ужице, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 10, 
·  ШГ „Ужице” Ужице, ШУ Ужице, ГЈ „Мокра гора - Кршање”,
· Изградња (I+II фаза) шумског пута „Турско брдо - Крстаче” L=1,797 km; деоница за изградњу 0+000-1+797;

·  Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                          деоница за реконструкцију 0+724-1+385. 
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 10 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 11.
Припрема материјала за коловоз у позајмишту материјала VI и VII категорије, минирањем са машинским бушењем рупа и прикупљањем изминираног материјала
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Пријепоље“, Пријепоље
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Пријепоље“, Пријепоље, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 11.

Предмет овог уговора су радови припреме материјала за коловоз у позајмишту материјала VI и VII категорије, минирањем са машинским бушењем рупа и прикупљањем изминираног материјала, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Пријепоље“ Пријепоље, по позицијама, врстама и количинама, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, Партија 11, и то:
· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Шербетовац”, локација позајмишта „Велика буква” количина за припрему 730 m³, 

· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора“, локација позајмишта „Сади” количина за припрему 5660 m³,                                                                        

· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање“, локација позајмишта: шумски пут „Градна станица – Златарско језеро” количина за припрему 1000 m³.                                                   

Извођач радова ће све радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама у свему према конкурсној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 11 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 45 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 12.
Превоз материјала за израду коловозне конструкције шумских путева
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Пријепоље“, Пријепоље
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Пријепоље“, Пријепоље, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 12.

Предмет овог уговора је превоз материјала за изградњу коловозне конструкције шумских путева на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Пријепоље“ Пријепоље, по позицијама, врстама и количинама, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, Партија 12, и то:
· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора“, место вршења услуге превоза:  шумски пут „Сади-Петња“, количина за превоз 3.284 m³;                                                                                                                                                                                                         
· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Прибој; ГЈ „Јаворје“, место вршења услуге превоза шумски пут „Прениш - Вашариште количина за превоз 6.160 m³;                                                                                               
· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање“, место вршења услуге превоза:  шумски пут „Игралиште – Градна станица”  и „Градна станица – Златарско језеро“, количина за превоз 4.252 m³.                                                                                                                                                                                                                     
Извођач радова ће све радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама у свему према конкурсној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 12 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 45 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 
ПАРТИЈА 13.
Радови на уградњи коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm 
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Пријепоље“, Пријепоље
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Пријепоље“, Пријепоље, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 13.

Предмет овог уговора су радови на на уградњи коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Пријепоље“ Пријепоље, по позицијама, врстама и количинама, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, Партија 13, и то:
· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора“, место вршења услуге: шумски пут „Сади-Петња“, површина за сабијање и ваљање 14.143 m²,                                                                                                                      
· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Прибој; ГЈ „Јаворје“, место вршења услуге: шумски пут „Прениш – Вашариште“, површина за сабијање и ваљање 21.240 m²;                                                                           
· ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање“, место вршења услуге: шумски пут „Игралиште – Градна станица”  и „Градна станица – Златарско језеро“, површина за сабијање и ваљање 18.333 m².                                                                           
Извођач радова ће све радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама у свему према конкурсној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора. 
ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 12 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року од 45 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 14.
Реконструкција шумског пута „Црна река  - Филипова раван - Угљари” L=8,420 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Голија“, Ивањица
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Голија“, Ивањица, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 14:
· ШГ „Голија”, Ивањица; ШУ Девићи, ГЈ „Бисер вода – Црни врх - Радуловац”,
· Опис радова: реконструкција шумског пута , деоница 0+000-8+420, 
· дужина градње 8,420 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 14 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши у року о 45 радних дана од дана увођења у посао. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: __________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 15.
Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 15:
· ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ Тутин, ГЈ „Мојстирске шуме”,
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 4+823, 
· дужина градње 4,823 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 15 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 16.
Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 16:
· ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ Тутин, ГЈ „Мојстирске шуме”,
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 2+032, 
· дужина градње 2,032 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 16 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.

	ИЗВОЂАЧ РАДОВА
	
	НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

	
	
	ЈП „СРБИЈАШУМЕ“


	
	
	

	
	
	


7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 17.
Реконструкција шумског пута „Кути - Цуревац” L=5,086 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Шумарство“, Рашка, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 17:
· ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ Рашка, ГЈ „Бисер вода – Врањи крш – Лиса - Борје”,
· Опис радова: реконструкција,  деоница 0+000-5+086, 
· дужина градње 5,086 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 17 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 18.
Санација шумског пута „Пирамида – Мачковље” L=3,050km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Столови“, Крљево
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Столови“, Краљево, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 18:
· Санација шумског пута „Пирамида - Мачковље” L=3,050 km,
· ШГ „Столови”,Краљево; ШУ Краљево, ГЈ „Гледићке шуме”,
· опис радова: санација, деоница 0+000-3+050,  
· дужина градње 3,050 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 18 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _____________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 19.
Реконструкција шумског пута „Јабланичка река – Велика река” L=3,872 km
Реконструкција шумског пута „Велика река – Десна река” L=1,849 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Расина“, Крушевац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Расина“, Крушевац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 19:
· Реконструкција шумског пута „Јабланичка река – Велика река” L=4,362 km, ШГ „Расина”, Крушевац; ШУ Крушевац, ГЈ „Јабланичка река”;                                                                                  
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+490-4+362, 
· дужина за реконструкцију 3,872 km;
· Реконструкција шумског пута „Велика река – Десна река” L=1,849 km                                             ШГ „Расина”, Крушевац; ШУ Крушевац, ГЈ „Јабланичка река”                                                                 
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-1+849, 
· дужина градње 1,849 km.                                                                                         
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 19 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ______________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 20.
Реконструкција шумског пута „Сезамча” L=2,608 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Расина“, Крушевац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Расина“, Крушевац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 20:
· ШГ „Расина”, Крушевац; ШУ Крушевац, ГЈ „Петинска река”, 
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+608, 
· дужина градње 2,608 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 20 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 21.
Реконструкција шумског пута „Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Расина“, Крушевац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Расина“, Крушевац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 21:
· ШГ „Расина”, Крушевац; ШУ Ражањ, ГЈ „Буковик I ”, 
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+008, 
· дужина градње 2,008 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 21 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: _______________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 22.
Изградња (I+II фаза) шумског пута „Вељково насеље – Ранђелов Лаз” L=1,255 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 22: 
· Изградња шумског пута „Вељково насеље – Ранђелов Лаз” L=1,255 km

-  ШГ „Топлица”, Куршумлија; ШУ Прокупље, ГЈ „ Пасјача”

   -  опис радова: изградња (I + II фаза), деоница 0+000-1+255, 
                 -  дужина градње 1,255 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 22 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова.

Наручилац радова за Надзорног органа именује: ________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 23.
Реконструкција шумског пута „Данилова река ” L=2,313 km;
Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 23:
–   Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km,

· ШГ „Топлица”, Куршумлија; ШУ Блаце, ГЈ „ Велики Јастребац – Блаце II”,
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+313, 
· дужина градње 2,313 km,
· Реконструкција шумског пута „Горња Јошаница-Велика река” L=2,746 km,
· ШГ „Топлица”, Куршумлија; ШУ Блаце, ГЈ „Велики Јастребац – Блаце II”,
· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+746, 
· дужина градње 2,746 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 23 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова. 
Наручилац радова за Надзорног органа именује:______________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 24.
Реконструкција шумског пута „Добри До – Трмска река – Пунишин поток ” L=2,963 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Топлица“, Куршумлија, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 24:
– Реконструкција шумског пута „Добри до - Трмска река - Пунишин поток” L=6,100 km,

·  ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Куршумлија”, ГЈ „ Добри До“,
·  Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+963, 
·  дужина градње 2,963 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 24 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: ________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова. 
Наручилац радова за Надзорног органа именује: _______________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 25.
Реконструкција шумског пута „Дом Широке Луке – Каца камен” 
са   изградњом мостова, L=3,101 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Пирот“, Пирот
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Пирот“, Пирот, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 25:
· Реконструкција шумског пута „Дом Широке Луке – Каца камен”  са изградњом три моста распона 5,40 m;  L=6,901 km,                                                                                                                                           
· ШГ „Пирот”, Пирот; ШУ Пирот, ГЈ „Стара Планина I - Широке Луке”,

· Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-3+101, 

· дужина градње 3,101 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 25 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова. 
Наручилац радова за Надзорног органа именује: ________________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 26.
Реконструкција шумског пута „Јеловичка река  - Нови пут” 
са   изградњом мостова, L=1,360 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Пирот“, Пирот
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Пирот“, Пирот, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 26:
·  Реконструкција шумског пута „Јеловичка река - Нови пут”, са изградњом моста распона 5,4 m;  L=4,370 km,
·  ШГ „Пирот”, Пирот; ШУ Пиро”, ГЈ „Стара Планина I - Широке Луке“,
·  Опис радова: реконструкција деоница 0+000-1+360 km,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

· дужина градње 1,360 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 26 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова. 
Наручилац радова за Надзорног органа именује:________________________________-.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 27.
Реконструкција шумског пута „Мала река  - Циганска долина” L=4,274 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Шума“, Лесковац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Шума“, Лесковац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 27:
· Реконструкција шумског пута „Мала река – Циганска долина”, L=5,474 km,
· ШГ „Шума“  Лесковац; ШУ Црна Трава, ГЈ „Барнос – Видњиште“,
· Опис радова: реконструкција, деоница 1+200-5+474, 
· дужина градње 4,274 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 27 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: _________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова. 
Наручилац радова за Надзорног органа именује: ______________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.

	ИЗВОЂАЧ РАДОВА
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7. Модел уговора

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
на изградњи путева за Јавно предузеће „Србијашуме“ за 2019. годину 

ПАРТИЈА 28.
Реконструкција шумског пута „Троскач – Дањино село” L=5,023 km;
подручје дела Предузећа - Шумског газдинства „Шума“, Лесковац
Закључен између:

1.  Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 113, матични број 07754183, ПИБ 100002820, текући рачун број 160-8863-65 „Banca Intesa“, које заступа ________________________________ (у даљем тексту: Наручилац радова)

и

_________________________________________ са седиштем у __________________________  улица ____________________________________________, матични број ______________, ПИБ _________________, текући рачун број _______________________________________________, кога заступа __________________________________             

(у даљем тексту: Извођач радова)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: Уговорне стране

Извођач радова наступа 

...................................................................................................................................................................
 (самостално, са подизвођачима, у групи понуђача).

Подизвођачи 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Учесници у заједничкој понуди 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун Наручиоца радова изврши, на подручју дела Предузећа Шумског газдинства „Шума“, Лесковац, радове на изградњи шумских камионских путева, основом пројектне документације, по позицијама, врстама  и количинама грађевинских радова и материјала, садржаним и у конкурсној документацији јавне набавке број 296/2019, у сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума у државној својини, којима газдује Наручилац радова, Партија 28:
·  Реконструкција шумског пута „Троскач – Дањино село”  L=5,023 km,
·  ШГ „Врање”, Врање; ШУ Сурдулица, ГЈ „Кијевац”,
·  Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-5+023, 
· дужина градње 5,023 km.
Извођач радова ће све грађевинске радове извести својом радном снагом, материјалом, алатом, горивом, механизацијом и другoм опремом и уређајима, искључиво према позицијама радова и количинама  у свему према постојећој пројектној документацији, која је саставни део овог уговора, и важећим техничким и другим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова се обавезује да наведене радове и количине изврши у свему према Понуди Извођача радова брoj _________ од __________2019. године (у даљем тексту: Понуда Извођача радова), која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, према Понуди Извођача радова износи:

· За партију 28 - ...........................................динара (словима:..........................................) без ПДВ-а.

Наручилац радова може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Извођач радова је дужан да достави меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Извођач радова је дужан да достави меницу за поступање у гарантном року, односно за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% од вредности овог уговора, са потврдом о регистрацији, меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа.

Члан 3.

Извођач радова дужан је да у току извођења радова сачини Привремену ситуацију за период од месец дана, почев од дана увођења у посао, у оквиру задатог рока за окончање посла. Привременим ситуацијама Извођач радова евидентира врсту радова, количину радова, тачну количину и врсту утрошеног материјала. Привремене ситуације, потписане и оверене од стране надзорног органа Наручиоца радова, о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Привремене ситуације) јесу основ за исплату извршених радова.
Привремене ситуације Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 3 календарска дана од дана њиховог састављања.

Саставни део Привремених ситуација је доказница извршених врста и количина радова из грађевинске књиге.

На основу Привремене ситуације исплата се врши у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Ако Наручилац радова оспори део Привремене ситуације, неспорни износ плаћа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Привремене ситуације.

Наручилац радова може Привремене ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести Извођача радова у року одређеном за плаћање на основу Привремене ситуације.

Члан 4.

Уговорене цене (јединичне цене по позицијама и јединици мере) дате су у Понуди Извођача  радова, која је саставни део овог уговора и основа су за исказивање укупне цене радова по овом уговору, кроз израду Окончане ситуације о извршеним радовима и количинама (у даљем тексту: Окончана ситуација), за сваки од путних праваца појединачно, дефинисаних у члану 1. овог уговора. Уговорене цене из Понуде Извођача радова број .............. од дана .................. су фиксне и не могу се мењати.

Окончана ситуација која садржи Привремене ситуације и коначан обрачун количина и вредности извршених радова, ради се по завршетку радова и извршеној примопредаји изведених радова.

Саставни део Окончане ситуације су уредно вођен и оверен грађевински дневник и грађевинска књига, попуњени у складу са правилима струке, које је потписом оверио надзорни орган Наручиоца радова. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу радова у року од 7 календарских дана од дана примопредаје радова. Моменат примопредаје радова констатује се сачињавањем записника, који мора бити уредно оверен и потписан од обе уговорне стране.

На основу Окончане ситуације, коју је оверио Надзорни орган Наручиоца радова, а Извођач радова доставио на деловодник дела Предузећа - Шумског газдинства на чијем подручју су изведени радови, Извођач радова ће сачинити рачун за извршене услуге. Рок плаћања рачуна износи до 45 дана од дана пријема рачуна у део Предузећа – Шумско газдинство.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 5.

Наручилац радова, део Предузећа - Шумско газдинство на чијем подручју се врше радови, је дужан да пре почетка вршења радова на реконструкцији пута, обави припремне радње: обележи трасу градње, посече, извуче и изнесе дрвне сортименте са трасе пута, да Извођачу радова достави пројектну документацију на основу које ће се вршити радови и да заједно са Извођачем радова обиђе трасу приликом увођења у посао Извођача радова.

Наручилац радова има право да по овом уговору именује Надзорни орган. 

Уколико су створени сви услови за вршење радова Наручилац радова, преко именованог Надзорног органа и представника Одељења за шумске путеве (чије је присуство по потреби), уводи Извођача радова у посао записником  уз оверу прве стране грађевинског дневника.

Рок за увођење у посао је 3 (три) календарска дана од дана потписивања овог уговора.

Ако Извођач радова у наведеном року не започне извршење радова, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да радове на изградњи/реконструкцији пута заврши до 20. октобра 2019. године. Завршетак радова у року битан је елеменат уговора.
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да продужење рока извршења радова утврђеног у конкурсној документацији и овим уговором (осим случајева дефинисаних овим уговором) представља основ за накнаду целокупне штете коју Наручилац радова трпи у случају неизвршења, односно неблаговременог извршења уговорених радова.

Уговорне стране, поштујући начело савесности, уговарају за случај неблаговременог испуњења уговорених радова на градњи пута од стране Извођача радова, уговорну казну у износу од 0,5% по дану. Уговорна казна не може прећи износ од 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако Извођач радова у уговореном року не заврши уговорену изградњу/реконструкцију, Наручилац радова може једнострано раскинути Уговор и наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Изузетно, уколико продужење рока изградње/реконструкције пута настане услед више силе, Извођач радова, на основу благовремено поднете пријаве Наручиоцу радова, а преко Одељења за путеве Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“, о наступању више силе, може продужити рок изградње/реконструкције пута за онолико дана колико је трајао описани случај више силе.

Вишом силом ће се у духу одредби овога уговора сматрати  регистровани земљотрес, клизиште на подручју извођења радова, елементарне непогоде већег обима, бујице, поплаве већег обима.
Члан 8.

Извођач радова се изричито, потписом овог уговора, обавезује да све радови изведе lege artis, по позицијама радова и количинама материјала садржаним у пројектној документацији  и предмеру радова. Извођач радова изричито гарантује, потписом овог уговора, да је материјал за извршење радова стандардног квалитета за врсту радова и сврху за коју се употребљава. 

За случај наступања потребе обављања хитних непредвиђених радова Извођач радова се обавезује да одмах обавести Наручиоца радова о настанку потребе, о врсти и обиму радова, ради даљег поступања Наручиоца радова основом одредби важећих закона и Посебних узанси о грађењу.

Члан 9.

Грађевински дневник Извођач радова води свакодневно уписом подaтака о току и начину извршења радова.

Грађевинску књигу Извођач радова води на бази доказница изведених радова и количина.

Извођач радова је дужан да преко свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) изврши оверу грађевинског дневника сваког дана и грађевинске књиге.

Наручилац радова је дужан да преко именованог Надзорног органа изврши оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу радова припадајуће примерке - оригиналне листове грађевинског дневника и грађевинске књиге.

Примедбе на врсту, количине и квалитет извршених радова, примедбе везане за квалитет материјала,  као и захтеве за отклањање сваког недостатака приликом вршења радова – предмета овог уговора Надзорни орган уписује у грађевински дневник, уз посебну назнаку датума уписа и рока  за отклањање недостатка.

Извођач радова је дужан, да по хитном поступку поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да, на свој терет, отклони сваки недостатак у вршењу радова, позицијама и количинама радова и  врсти и квалитету материјала који се уграђују, односно уграђени су, у задатом року.

Извођач радова се изричито потписом овог уговора, обавезује да о свом трошку, одмах отклони сваку штету, према висини коју утврди Наручилац радова, коју на локацији извршења радова, на земљишту, шуми, водотоковима и имовини Наручиоца радова начини, машинима, возилима, опремом и поступањем  извршилаца  који за његов рачун и у његово име обављају радове.

Члан 10.

Технички пријем извршених радова вршиће Комисија за технички пријем објеката и радова (у даљем тексту: Комисија), коју одреди Наручилац радова сагласно важећим прописима, записником у року од два дана, који тече почев од првог дана по истеку рока за завршетак радова утврђеног уговором. 

Све примедбе Комисије Наручиоца радова утврђене приликом вршења техничког пријема, одлажу моменат техничког пријема радова до потпуног отклањања недостатака у оквиру рока за отклањање недостатака, чију дужину одређује Комисија за технички пријем.

Члан 11.

Извођач радова за свог представника – Одговорног извођача радова (руководилац градилишта) именује: __________________________ дипл.инж.грађ.
Одговорни извођач радова је представник Извођача радова на градилишту и руководи изградњом/реконструкцијом пута, и извршењем радова. 
Наручилац радова за Надзорног органа именује: ______________________________.
Именовани Надзорни орган је представник Наручиоца радова на градилишту и врши оверу количине изведених радова на градњи шумских путева, оверу грађевинског дневника и грађевинске књиге, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.
Члан 12.

Гарантни рок за све извршене радове и уграђени материјал је две године, с тим што се почетак рока рачуна од дана  извршеног техничког пријема свих радова.

Уколико се  у току трајања гарантног рока, испољи скривена мана, недостатак на објекту изградње или на уграђеној опреми и материјалу, који се у моменту техничког пријема радова није могао уочити, проузрокован поступањем Извођача радова у току изградње до момента примопредаје, лошим квалитетом материјала, а који отежава, односно онемогућава коришћење шумског пута за сврху обављања делатности узгоја, неге, заштите и коришћења шума, умањује вредност објекта, Наручилац радова ће рекламацијом, позвати Извођача радова да уочени недостатак одмах отклони.

           При пријему рекламације у гарантном року, Наручилац радова и Извођач радова ће одмах, заједничким изласком на лице места утврдити природу недостатка, скривене мане, проценат евентуалног оштећења, проценат умањења вредности, рок за поправку и поступак отклањања недостатка, што ће се констатовати записником, који потписују обе уговорне стране.

          Извођач радова, се потписом овог уговора изричито обавезује, да сходно записнику о насталом стању, отклони сваку врсту констатованог недостатка односно ману објекта, и омогући нормалну употребу пута за сврху наведену у члану 1. овога уговора.

          Извођач радова потписом овог уговора, даје изричиту и неопозиву сагласност, да Наручилац радова  на његов терет ангажује стручно лице вештака грађевинске струке, уколико постоји несагласност у погледу констатовања мане тј. недостатка, природе мане тј. недостатка, мера и рокова за отклањање, између уговорних страна. 

У случају да Извођач радова не отклони ману или недостатак у року, према записнику о рекламацији, не одазове се позиву Наручиоца радова да отклони ману, недостатак, Наручилац радова ће извршити наплату менице, која је дата као обезбеђење за поступање у гарантном року, односно менице за отклањање недостатака, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова.

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да приликом вршења радова не наноси штету шуми, околном земљишту, водотоцима, постојећим објектима, изведеним радовима. Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима, објектима и обавезује се да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње стање, уколико до штете дође.

Члан 14.

 Извођач радова је дужан да се приликом вршења радова придржава пројектне документације, свих одредби уговора, техничких прописа, норматива, стандарда и правила струке. Извршилац радова гарантује да ће све радове извршити у складу са уговором, прописима и правилима струке без мана, које би онемогућиле редовну употребу шумског пута у сврху предвиђену уговором.

Члан 15.

Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити сигурност лица која се налазе на градилишту.

Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља радове на изградњи/реконструкцији пута оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан  и да поседује правно важећи документ о стручној оспособљености.

Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог уговора, Решење о одређивању Одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) и Главни пројекат предметног шумског пута, односно документацију на основу које се радови врше.

Извођач радова је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља на раду.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Члан 16.

Наручилац радова може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Извођач радова није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. овог члана може бити, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Саставни део овога уговора су конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на изградњи шумских путева под ознаком 296/2019, Понуда Извођача радова број ............... од дана.............. и пројектна документација.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Ако се применом одредаба Закона о облигационим односима не може уредити одређени однос између уговорних страна, за  уређење таквих односа примењиваће се Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Евентуална спорна питања најпре ће се решавати мирним путем. 

У случају неуспеха споразумног решавања, надлежан је Привредни суд на чијем подручју се налази део Предузећа - Шумско газдинство Наручиоца радова.

Члан 19.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај уговор закључен је и потписан на основу поштовања начела сагласне воље уговорних страна, у 6 (шест) примерака, где свака уговорна страна за себе задржава 3 (три) примерка.
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Списак ШГ- Делова Предузећа
ПРИЛОГ 1- Списак делова предузећа ЈП „Србијашуме“

ШГ „Северни Кучај“ Кучево - Трг Вељка Дугошевића 26; Тел:012 - 851-911

ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац - Драгише Петровића 5; Тел: 030 – 463-879
ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац – Моравска 14 ; Тел: 035 – 611 - 662
ШГ „Крагујевац“ Крагујевац – Косовска 13 ; Тел: 034 – 381 - 424
ШГ „Борања“ Лозница - Саве Ковачевића 2 ; Тел: 015-876-046

ШГ „Ужице“ Ужице – Николе Пашића 40 ; Тел: 031-3516 - 133
ШГ „Пријепоље“ Пријепоље – Валтерова 155; Тел: 033-713 - 651
ШГ „Голија“ Ивањица – Вењамина Маринковића 139 ; Тел: 032-661 - 710
ШГ „Шумарство“ Рашка - Милуна Ивановића 9; Тел: 036 – 736 - 049

ШГ „Столови“ Краљево – Индустријска бб ; Тел: 036 – 311 - 681
ШГ „Расина“ Крушевац – Балканска 18 ; Тел: 037 – 420 - 750
ШГ „Топлица“ Куршумлија – Вука Караџића бб ; Тел: 027 – 381 - 317
ШГ „Пирот“ Пирот – Српских владара 6 ; Тел: 010 – 342 - 474
ШГ „Шума“ Лесковац – Делиградска 1 ; Тел: 016 – 243 - 034
ШГ „Врање“ Врање – Лоле Рибара 18 ; Тел: 017 – 422 - 228

8. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ;
ТАБЕЛА 1 – захтеви наручиоца у погледу техничког капацитета (техничке опремљености) понуђача:
	Партија 1 – Изградња шумског пута „Ваља Ре” L=2,61 km
                    ШГ „Северни Кучај” Кучево; ШУ „Кучево” ;ГЈ „Бродица”

                        опис радова: I+II фаза градње, деоница 0+000 - 2+609; 

                        дужина градње 2,61 km
                        рок завршетка радова: 20.10.2019. год.
                        планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

                        контакт особа за обилазак трасе: Стојадин Шћопуловић, тел: 064/8565337

1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
1 ком

2. Багер са пнеуматским чекићем и осталом стандардном опремом, 
   снаге веће од 75 kW
1 ком
3. Мобилно дробилично постројење, мин.капацитета 25t каменог агрегата на час
1 ком
4. Утоваривач, снаге веће од 110 kW
1 ком

5. Грејдер, снаге веће од 80 kW
1 ком

6. Камион кипер, носивости мин. 18 t
3 ком

7. Вибро-ваљак, гума – пегла,  снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
1 ком

8. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за

    транспорт наведене грађевинске механизације
1 ком



	Партија 2 –    Изградња шумског пута „Равна река – Огашу Скорца” L=3,32 km
ШГ „Северни Кучај”, Кучево, ШУ „Мајданпек”, ГЈ „Равна Река II”
опис радова: I+II фаза градње , деоница 0+000 - 3+316; 

дужина градње 3,32 km
                          рок завршетка радова: 20.10.2019. год.
                          планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Стојадин Шћопуловић, тел: 064/8565337

1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
1 ком
2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресорса гарнитуром за бушење рупа                        1 ком     
3. Багер са пнеуматским чекићем и осталом стандардном опремом, 
   снаге веће од 75 kW
1 ком
4. Мобилно дробилично постројење, мин.капацитета 25t каменог агрегата на час
1 ком
5. Утоваривач, снаге веће од 110 kW
1 ком

6. Грејдер, снаге веће од 80 kW
1 ком

7. Камион кипер, носивости мин. 18 t
2 ком

8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
1 ком
9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за

    транспорт наведене грађевинске механизације
1 ком



	Партија 3  - Изградња (II фаза) шумског пута „Чокот – Дубоки поток” L=2,54 km;                 ГЈ„Честобродица”; деоница за градњу: 0+000-2+54                                                                                     Изградња (II фаза) шумског пута „Дубоки поток – Лопушањски поток” L=3,056 km; ГЈ „Честобродица” ; деоница за градњу: 0+000-3+056                                                                                    Изградња (I + II фаза) шумског пута „Широка падина – Слани поток” L=1,921 km; 
 „Ртањ” ;деоница за градњу: 0+000-1+921                                                                                                                            ШГ„Тимочке шуме” Бољевац, ШУ „Бољевац”,                                                                                              рок завршетка радова: 20. 10. 2019. год.                                                                                                                планирани почетак радова: по завршетку избора извођача                                                     контакт особа за обилазак трасе: Слободан Радосављевић, тел: 064/8563436
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 300 kW
 1 ком
2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресорса гарнитуром за бушење рупа                         1 ком 

3. Багер са пнеуматским чекићем и осталом стандардном опремом, снаге веће од 150 kW
 2 ком 

 4. Утоваривач, снаге веће од 110 kW
  1 ком
5. Грађевински миксер за справљање бетона                                                                                    1 ком 
 6. Грејдер, снаге веће од 80 kW
  1 ком  

 7. Грађевински миксер за справљање бетона                                                                                   1 ком 

 8. Камион кипер, носивости мин. 18 t
  3 ком  

 9. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
  1 ком 

 10. Мобилно дробилично постројење, мин.капацитета 250m³/дан                                                1 ком                                    
 11. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за транспорт наведене грађевинске  механизације
  1 ком
 


	Партија 4 –  Изградња (II фаза) шумског пута „Цупањи - Барака” L=1,623 km; деоница за изградњу 1+950-3+573;                                                                                                                ШГ„Тимочке шуме” Бољевац, ШУ „Бор”,                                                                                                                                  рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                             планирани почетак радова: по завршетку избора извођача;                                                                 контакт особа за обилазак трасе: Слободан Радосављевић, тел: 064/8563436
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 300 kW
1 ком
2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресорса гарнитуром за бушење рупа                        1 ком 
3. Багер са пнеуматским чекићем и осталом стандардном опремом
   снаге веће од 150 kW
 1 ком
4. Утоваривач, снаге веће од 110 kW
  1 ком

5. Грејдер, снаге веће од 80 kW
  1 ком
6. Камион кипер, носивости мин. 18 t
  2 ком

7. Вибро-ваљак, гума – пегла,  снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
  1 ком

 8. Мобилно дробилично постројење, мин.капацитета 250m³/дан                                                  1 ком                                    
 9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за

    транспорт наведене грађевинске механизације
   1 ком




Партија 5 – Изградња шумског пута „Копривино Брдо- Маркова Бара-Троглан баре” L= 3,69 km
ШГ „Јужни Кучај” Деспотовац, ШУ „Параћин”, ГЈ „Јаворак”
опис радова: изградња I+II фаза, деоница 0+000 – 3+690, дужина градње 3,690 km
рок завршетка радова: 20.10.2019. год.
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Ненад Ристић, тел: 064/8155178
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 300 kW
         1 ком
2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресорса гарнитуром за бушење рупа                                  1 ком 
3. Багер са хидрауличним чекићем и профилном кашиком, снаге веће од 150 kW
          1 ком
4. Мобилно дробилично постројење, мин.капацитета   250m³/дан                                                         1 ком                                                            
5. Грађевински миксер за справљање бетона                                                                                             1 ком                                     
6. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
          1 ком

7. Грејдер, снаге веће од 100 kW 
          1 ком

8. Камион кипер, носивости мин. 18 t
          3 ком

9. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
           1ком

10. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
            1ком

Партија 6  – Санација шумског пута „Беоћић – Бела Грача - Змајевица” L= 2,91 km
ШГ „Јужни Кучај” Деспотовац, ШУ „Јагодина”, ГЈ „Јухор 1”
опис радова: санација, деоница 0+000 – 2+909, дужина градње 2,91km
рок завршетка радова: 20.10.2019. год.
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Ненад Ристић, тел: 064/8155178
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 300 kW
         1 ком
2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресорса гарнитуром за бушење рупа                                  1 ком 
3. Багер са хидрауличним чекићем и профилном кашиком, снаге веће од 150 kW
          1 ком
4. Мобилно дробилично постројење, мин.капацитета 25t каменог агрегата на час                            1 ком  
5. Грађевински миксер за справљање бетона                                                                                             1 ком                                
6. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
          1 ком

7. Грејдер, снаге веће од 100 kW 
          1 ком

8. Камион кипер, носивости  мин. 18 t
          3 ком

9. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
          1ком

10. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за

    транспорт наведене грађевинске механизације
          1ком

Партија 7 – Реконструкција шумског пута „Ловачки дом-Милојковача” L=2,200 km 
ШГ „Крагујевац” Крагујевац, ШУ „Крагујевац”, ГЈ „Букуља”
опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+200, дужина градње 2,200 km
рок завршетка радова: 20.10.2019. год.
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Стево Јовановић, тел: 064/8155214 
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 300 kW
                1 ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор
са гарнитуром за бушење рупа
                1ком

3. Багер са стандардном опремом
и профилном кашиком, снаге веће од 150 kW 
                 1ком

4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег 250m³ каменог агрегата на дан             1 ком
5. Грађевински миксер за справљање бетона                                                                                     1 ком
6. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
                 1ком

7. Грејдер, снаге веће од 100 kW
                 1 ком

8. Камион кипер, носивости мин. 18 t
                  3 ком

9. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
                  1ком

10. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
транспорт наведене грађевинске механизације
                  1ком

Партија 8 – Реконструкција шумског пута „Луке–Кумовац-Липова вода -Текериш” L= 19,40 km
ШГ „Борања” Лозница, ШУ „Шабац”, ГЈ „Цер - Видојевица”
опис радова: реконструкција, деоница 0+000 – 7+800, дужина за реконструкцију 7,80 km
рок завршетка радова: 45 радних дана
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Миливоје Илић, тел: 064/8155234
   1. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор
    са гарнитуром за бушење рупа
          1 ком

  2. Багер  са стандардном опремом снаге веће од 75 kW 
          1 ком

  3. Мобилно дробилично постројење, капацитета мин. 250m³ каменог агрегата на дан             

    (са могућности самоходног транспорта од места истовара са нисконосеће 

    приколице до места рада)                                                                                                          1ком
  4. Грејдер, снаге веће од 100 kW
           1ком

  5. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
           1ком

  6. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
           1ком

Партија 9 – Изградња (I + II фаза) шумског пута „Барачица – Kоњски тор” L=1,538 
ШГ „Ужице” Ужице, ШУ „Златибор”, ГЈ „Муртеница”
I+II фаза, деоница 0+000 – 1+538, дужина градње 1,538 km
рок завршетка радова: 20.10.2019. год.
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Саша Веланац, тел: 064/8155267
  1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
     1 ком

  2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор
    са гарнитуром за бушење рупа
     1 ком

 3. Багер са стандардном опремом
    и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW 
     1 ком

 4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250/m³ na dan                         1 ком
 5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
     1 ком

 6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
     1 ком

 7. Камион кипер, носивости 18 t
     2 ком

 8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
     1 ком

 9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
     1 ком

Партија 10 –  Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;                                             деоница за изградњу 0+000-1+797                                                                                                 Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                          деоница за реконструкцију 0+724-1+385
ШГ „Ужице” Ужице, ШУ „Ужице”, ГЈ „Мокра гора - Кршање”
рок завршетка радова: 20.10.2019. год.
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Саша Веланац, тел: 064/8155267
 1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
     1 ком

 2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор
    са гарнитуром за бушење рупа
     1 ком

 3. Багер са стандардном опремом
    и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW 
     1 ком

 4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250/m³ na dan                         1 ком
 5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
     1 ком

 6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
     1 ком

 7. Камион кипер, носивости мин. 18 t
     2 ком

 8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
     1 ком

 9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
     1 ком

Партија 11 – Припрема материјала за коловоз у позајмишту материјала VI и VII категорије земљишта, минирањем са машинским бушењем рупа и прикупљањем изминираног материјала 

ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Шербетовац”;                                                    

-  локација позајмишта „Велика буква” количина за припрему 730 m³  
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора”;                                                                                        

-  локација позајмишта „Сади” количина за припрему 5660 m³

ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање”;                                                    

-  локација позајмишта: шумски пут „Градна станица – Златарско језеро” количина за припрему 1000 m³                                                                                          
- планирани почетак радова: по завршетку избора извођача
 - рок завршетка радова : 45 радних дана

 Контакт особа за обилазак локације : Зоран Дробњаковић, тел: 064/8155331

Захтевани технички капацитет:   
Опрема за припрему минирања – грађевински компресор са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица .... 1 ком

Партија 12 – Превоз материјала за изградњу коловозне конструкције шумских путева 

ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора”;                                     - место вршења услуге превоза:  шумски пут „Сади-Петња”                                                                                                                      - количина за превоз 3.284 m³                                                  
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Прибој; ГЈ „Јаворје”;                                                                           - место вршења услуге превоза: шумски пут „Прениш - Вашариште”                                                                                                               - количина за превоз 6.160 m³     
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање”;                                                                           - место вршења услуге превоза:  шумски пут „Игралиште – Градна станица”  и „Градна станица – Златарско језеро”                                                                                                                                          - количина за превоз 4.252 m³ 
- рок завршетка радова : 45 радних дана 
Контакт особа за обилазак трасе : Зоран Дробњаковић, тел: 064/8155331
Захтевани технички капацитет:   

Камион кипер, носивости мин. 18 t....................................... 3 ком
Партија 13 –  Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора”;                                     - место вршења услуге :  шумски пут „Сади-Петња”                                                                                                                      - површина за сабијање и ваљање 14.143 m²                                                 
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Прибој; ГЈ „Јаворје”;                                                                           - место вршења услуге : шумски пут „Прениш - Вашариште”                                                                                                               -  површина за сабијање и ваљање 21.240 m²                                                   
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање”;                                                                           - место вршења услуге :  шумски пут „Игралиште – Градна станица”  и „Градна станица – Златарско језеро”                                                                                                                                         -  површина за сабијање и ваљање 18.333 m² 
- рок завршетка радова : 45 радних дана                                                                                                                                                                                          
Контакт особа за обилазак трасе : Зоран Дробњаковић, тел: 064/8155331
Захтевани технички капацитет:   

 Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t.................................1 ком
Партија 14 – Реконструкција шумског пута „Црна река – Филипова раван - Угљари” L=8,420 km
ШГ „Голија”, Ивањица; ШУ „Девићи”, ГЈ „Бисер вода – Црни врх - Радуловац”                                                                                                                         Опис радова: реконструкција шумског пута , деоница 0+000-8+420, дужина градње 8,420 km                                                    Рок завршетка радова:  45 радних дана                                                                                                                                                                                                                                                            Контакт особа за обилазак трасе: Радослав Ковачевић 064/8155343
1. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                                са гарнитуром за бушење рупа
                                                                                1     ком
2. Багер или комбинована машина, са стандардном опремом                                                                                                 и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW                                                                        1     ком

3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3 na dan                       1     ком
4. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за                                                                                                               транспорт наведене грађевинске механизације
   1     ком

Партија 15 – Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km
ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ „Тутин”, ГЈ „Мојстирске шуме”                                                                                           Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 4+823, дужина градње 4,823 км                                                                     Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                             Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                                                                      Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
 1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
                          1     ком                                                                         

2. Багер са стандардном опремом                                                                                                                           и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
1     ком

 3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                         1     ком
4. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
1     ком

5. Грејдер, снаге веће од 100 kW
 1    ком

6. Камион кипер, носивости веће од 18 t
 2     ком

7.  Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
 1     ком

8. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
  1    ком

Партија 16 –   Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032 km                                              ШГ „Шумарство”, Рашка; ШУ „Тутин”, ГЈ „Мојстирске шуме”                                                                                          Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 2+032, дужина градње 2,032 км                                                                                  Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                                                                                                                                                                     Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                                                                      Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
  1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
                          1      ком

  2. Багер или комбинована машина, са стандардном опремом                                                                                                и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
1     ком

 3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                         1      ком

 4. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
1      ком

 5. Грејдер, снаге веће од 100 kW
 1     ком

 6. Камион кипер, носивости веће од 18 t
 2      ком

 7. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
 1     ком

 8. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
  1     ком

Партија 17 -   Реконструкција шумског пута „Кути - Цуревац” L=5,086 km                                                                                                                                                                             ШГ „Шумарство”,Рашка.; ШУ „Рашка”, ГЈ „Бисер вода – Врањи крш – Лиса - Борје”                                                                                    Опис радова: реконструкција,  деоница 0+000-5+086, дужина градње 5,086 km                                                                      Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                             Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                                              Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
1       ком
2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                         са гарнитуром за бушење рупа
 1        ком
3.. Багер са стандардном опремом и                                                                                                     профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
 1        ком

 4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                           1       ком
 5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
  1        ком

 6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
  1        ком
 7. Камион кипер, носивости веће од 18 t
   3       ком
 8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
   1       ком
 9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
   1         ком
Партија 18 – Санација шумског пута „Пирамида - Мачковље” L=3,050 km                                        ШГ „Столови”,Краљево.; ШУ „Краљево”, ГЈ „Гледићке шуме”                                                                      Опис радова : санација, деоница 0+000-3+050,  дужина градње 3,050 km                                                                                                                                                                     Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                            Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                                                 Контакт особа за обилазак трасе: Селимир Турудић 064/8155465
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
1    ком

2. Багер са стандардном опремом                                                                                                                           и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
 1    ком

3. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                         са гарнитуром за бушење рупа
 1     ком

4. Грађевински миксер за справљање бетона                                                                      1     ком
 5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
  1     ком

 6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
  1     ком
 7. Камион кипер, носивости веће од 18 t
  3     ком
 8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
  1     ком
 9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
   1     ком
Партија 19 – Реконструкција шумског пута „Јабланичка река – Велика река” L=4,362 km            ШГ „Расина”,Крушевац.; ШУ „Крушевац”, ГЈ „Јабланичка река”                                                                                  Опис радова: реконструкција, деоница 0+490-4+362, дужина за реконструкцију 3,872 km   Реконструкција шумског пута „ Велика река – Десна река” L=1,849 km                                             ШГ „Расина”,Крушевац; ШУ „Крушевац”, ГЈ „Јабланичка река”                                                                 Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-1+849, дужина градње 1,849 km                                                                                         Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                   Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                 Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
            2    ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица или тифорска гарнитура
1    ком
3. Багер са стандардном опремом                                                                                                                          и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
             2    ком

4. Багер са стандардном опремом                                                                                                                          и профилном кашиком, снаге веће од 120 kW
             1    ком

5. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                       1     ком
6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
             1     ком
7. Камион кипер, носивости веће од 18t
             3     ком
8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
             1     ком
9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
             1    ком
Партија 20 – Реконструкција шумског пута „ Сезамча” L=2,608 km
ШГ „Расина”,Крушевац ; ШУ „Крушевац”, ГЈ „Петинска река”.                                                                    Опис радова:реконструкција, деоница 0+000-2+608, дужина градње 2,608 km                                                  Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                             Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                 Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
                1    ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица или тифорска гарнитура
   1    ком
3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                         1    ком
4. Грејдер, снаге веће од 100 kW
               1     ком
5. Камион кипер, носивости веће од 18t
               2     ком
6. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
               1     ком
7. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
                1    ком
Партија 21 – Реконструкција шумског пута „ Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km                         ШГ „Расина”, Крушевац.; ШУ „Ражањ”, ГЈ „Буковик I”.                                                                              Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+008, дужина градње 2,008 km                                                  Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                                 Планирани почетак радова: по склапању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                                                                                                                                                                                                                         Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620 
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
           1    ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица или тифорска гарнитура
1    ком
3. Грејдер, снаге веће од 100 kW
             1     ком
4. Камион кипер, носивости веће од 18t
             2     ком
5. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
             1     ком
6. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
             1    ком
Партија 22 - Изградња шумског пута „Вељково насеље – Ранђелов Лаз” L=1,255 km                       ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Прокупље”, ГЈ „ Пасјача ”                                                                                                   Опис радова: изградња (I + II фаза)  , деоница 0+000-1+255, дужина градње 1,255 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                                      Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Атанасковић Милош, тел: 064/856-4792

1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
            1     ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица
             1    ком
3. Багер са стандардном опремом                                                                                                                           и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
              1     ком

4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                        1    ком
 5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
              1    ком

 6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
              1     ком
 7. Камион кипер, носивости веће од 18 t
              2     ком
 8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
              1     ком
 9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
               1     ком
Партија 23 –   Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km                                   ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Блаце”, ГЈ „ Велики Јастребац – Блаце II ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+313, дужина градње 2,313 km                      Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km                                                                                                                                              ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Блаце”, ГЈ „Велики Јастребац – Блаце II  ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+746, дужина градње 2,746 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                                       Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Слађана Ђорђевић, тел: 064/870-8162
 1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
            2     ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица                                      
1    ком
3. Багер са стандардном опремом                                                                                                                           и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
              2    ком

4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                        1    ком
5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
              1     ком

6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
              1      ком
7. Камион кипер, носивости веће од 18 t
              3      ком
8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
              1      ком
9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
               1      ком
Партија 24 – Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=6,100 km                                                                                                                                                          ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Куршумлија”, ГЈ „ Добри До ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+963, дужина градње 2,963 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рок завршетка радова:  20.10.2019. год.                                                                                                                                        Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Милосављевић Горан, тел: 064/8155655
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
            1     ком

2. Опрема за припрему минирања - грађевински компресор                                                                                                      са гарнитуром за бушење рупа, самоходна лафетна бушилица 
            1      ком
3. Багер са стандардном опремом                                                                                                                          и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
             1     ком

4. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                       1     ком
5. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
              1     ком

6. Грејдер, снаге веће од 100 kW
              1      ком
7. Камион кипер, носивости веће од 18 t
              3      ком
8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
              1      ком
9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
               1      ком
Партија 25 - Реконструкција шумског пута „ Дом Широке Луке – Каца камен”                                                      са   изградњом три моста распона 5,40m;    L=6,901 km                                                                                                                                            ШГ „Пирот”, Пирот.; ШУ „Пирот”, ГЈ „ Стара Планина I - Широке Луке ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-3+101, дужина градње 3,101 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                                       Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Предраг Ивановић, тел: 064-8564 -904
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
             1    ком

2. Багер са стандардном опремом                                                                                                                          и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
             1    ком

3. Багер  са стандардном опремом  и ударним чекићем, снаге веће од 95 kW
             1    ком

4. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
             1     ком

5. Грејдер, снаге веће од 100 kW
             1     ком
6. Камион кипер, носивости веће од 18t
             3     ком
7. Камион грађевински миксер за справљање бетона са пумпом
              1     ком
8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
              1     ком
9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
              1    ком
Партија 26 -  Реконструкција шумског пута „ Јеловичка река-Нови пут” , са изградњом моста распона 5,4m;  L=4,370 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ШГ „Пирот”, Пирот.; ШУ „Пирот”, ГЈ „ Стара Планина I - Широке Луке ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-1+360, дужина градње 1,360 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                                       Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Предраг Ивановић, тел: 064-8564 -904
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
            1    ком

2. Багер са стандардном опремом                                                                                                                          и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
             1    ком

3. Багер  са стандардном опремом  и ударним чекићем, снаге веће од 95 kW
             1    ком

4. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
             1      ком

5. Грејдер, снаге веће од 100 kW
             1     ком
6. Камион кипер, носивости веће од 18t
             3     ком
7. Камион грађевински миксер са пумпом
              1     ком
8. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
              1     ком
9. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
              1    ком
Партија 27 -  Реконструкција шумског пута „ Мала река – Циганска долина”  L=5,474 km                                                                                                                                                                                                                                                 ШГ „Шума”, Лесковац.; ШУ „Црна Трава”, ГЈ „ Барнос - Видњиште ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 1+200-5+474, дужина градње 4,274 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                                        Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Никола Златковић, тел: 064/856-5160
1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
            1    ком

2. Багер са стандардном опремом                                                                                                                           и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
             1    ком

3. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
             1     ком

4. Грејдер, снаге веће од 100 kW
             1     ком
5. Камион кипер, носивости веће од 18t
             3     ком
6. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
              1     ком
7. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
              1     ком
Партија 28 -  Реконструкција шумског пута „ Троскач – Дањино село”  L=5,023 km                                                                                                                                                                                               ШГ „Врање”, Врање.; ШУ „Сурдулица”, ГЈ „Кијевац”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-5+023, дужина градње 5,023 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Рок завршетка радова: 20.10.2019. год.                                                                                                                                      Планирани почетак радова: по потписивању уговора са изабраним извођачем радова                                                                                               Контакт особа за обилазак трасе: Никола Новковић, тел: 8565/054

1. Трактор гусеничар – дозер са ријачем, снаге веће од 95 kW
                                        2     ком

2. Багер са стандардном опремом                                                                                                                           и профилном кашиком, снаге веће од 75 kW
              1     ком

3. Мобилно дробилично постројење, капацитета већег од 250 m3/dan                                        1      ком
4. Утоваривач, снаге веће од 140 kW
               1      ком

5. Грејдер, снаге веће од 100 kW
               1      ком
6. Камион кипер, носивости веће од 18 t
               3      ком
7. Вибро-ваљак, гума – пегла, снаге веће од 80 kW и тежине мин.11 t
               1      ком
8. Нисконосећа приколица, одговарајуће носивости за
    транспорт наведене грађевинске механизације
               1      ком
	ПАРТИЈА БР. 1
Изградња шумског пута „Ваља Ре” L=2,61 km
ШГ „Северни Кучај” Кучево; ШУ „Кучево” ;ГЈ „Бродица”

опис радова: I+II фаза градње, деоница 0+000 - 2+609;

дужина за изградњу: 2,61 km
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Стојадин Шћопуловић, тел: 064/8565337




	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	225

	
	Пресека > 40 cm
	 
	127

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	8119

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	4115

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	278

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.
	m 

 
	

	
	      Ø  800 mm
	
	74

	
	      Ø 1000 mm
	 
	89

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	13823

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	861

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	2087

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	8740

	
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	1268

	
	 Санирање позајмишта
	
	1268

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	4370

	
	ц) утовар у дробиилицу и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1901

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	6337

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   1,0   km.
	 
	6337

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	8740

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	8740

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


	ПАРТИЈА БР. 2
Изградња шумског пута „Равна река – Огашу Скорца” L=3,32 km
ШГ „Северни Кучај”, Кучево, ШУ „Мајданпек”, ГЈ „Равна Река II”
опис радова: I+II фаза градње, деоница 0+000 - 3+316;

дужина за  изградњу: 3,32 km
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Стојадин Шћопуловић, тел: 064/8565337


	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	106

	
	Пресека > 40 cm
	 
	71

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	      11390

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	5401

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	2078

	
	Набавка, превоз до места и уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	
	 
	

	
	      Ø  800 mm
	
	110

	
	      Ø 1000 mm
	 
	118

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	10407

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	1094

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	2653

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	11009

	
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	800

	
	 Санирање позајмишта
	
	800

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	4404

	
	ц) прикупљање, утовар у дробилично постројење и дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	2394

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	6386

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   1,0 km.
	 
	6386

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	11009

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	11009


ПАРТИЈА БР.3
Изградња (II фаза) шумског пута „Чокот – Дубоки поток” L=2,54 km;                                 ГЈ„Честобродица”; деоница за градњу: 0+000 - 2+54                                                                                     Изградња (II фаза) шумског пута „Дубоки поток – Лопушањски поток” L=3,056 km;                                    ГЈ „Честобродица” ; деоница за градњу: 0+000-3+056                                                                                    Изградња (I + II фаза) шумског пута „Широка падина – Слани поток” L=1,921 km;
„Ртањ” ;деоница за градњу: 0+000-1+921                                                                                                                            ШГ„Тимочке шуме” Бољевац, ШУ „Бољевац”,                                                                                                                                                                                                                                    планирани почетак радова: по завршетку избора извођача                                                                                  контакт особа за обилазак трасе: Слободан Радосављевић, тел: 064/8563436
------------------------------------------------------

Изградња (II фаза) шумског пута „Чокот – Дубоки поток” ; L=2,54 km

ГЈ„Честобродица”; деоница за градњу: 0+000-2+541
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	2032

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	9804,80

	
	 Санирање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	 Санирање позајмишта
	
	200

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	705

	
	  утовар и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције у мобилном дробиличном постројењу
.
	
	1.022,30

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI  категорије
	 m3
	3217

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	4664,50

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	4664,50

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од  3,00      km
	
	

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   4,00     km
	
	4664,50

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	9804,80

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	       9804,80

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


	Изградња ( II фаза) шумског пута „Дубоки поток – Лопушањски поток” L=3,056 km;                                 ГЈ „Честобродица” ; деоница за градњу: 0+000-3+056                                                                                    
 
	
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	2444,80

	
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	12224,40

	
	Отварање и коришћење позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	200

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	200

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
	
	

	
	припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара
	
	827,60

	
	утовар и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције у мобилном дробиличном постројењу

	
	1200

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	4062,20

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	5890,20

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	5890,20

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
 
	7090,20

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
 
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   3,0   km.
	
	1200

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   5,0   km
	
	5890,20

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
 
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	
	12224,40

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
 
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	
	12224,40


Изградња (I + II фаза) шумског пута „Широка падина – Слани поток” L=1,921 km;
„Ртањ” ;деоница за градњу: 0+000-1+921
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	226

	
	Пресека > 40 cm
	 
	86

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	7302,50

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	2374

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	531,41

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	940,16

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	52

	
	      Ø 1000 mm
	 
	60

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката
Колиичина је запремнина произведеног или испорученог бетона на траси шумског пута изражено у m³.
	 m3
	14,50

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	6658

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	54

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	1757

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	798

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	7906

	
	Отварање и коришћење позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	250

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	250

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	2371,80

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	899,75

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1304,70

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1304,70

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	4743,80

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    3,00    km.
	 
	4743,80

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	7906

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	7906

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


	ПАРТИЈА БР.4
Изградња (II фаза) шумског пута „Цупањи - Барака” L=1,623 km;
деоница за изградњу 1+950-3+573;                                                                                                        планирани почетак радова: по завршетку избора извођача;                                                                                контакт особа за обилазак трасе: Слободан Радосављевић, тел: 064/8563436

	
	
	

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1298,40

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	6306

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	1222,40

	
	утовар и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције у мобилном дробиличном постројењу
	
	1772,50

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	 m3
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	
	1300

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1885

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1885

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	3657,50

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    10,0    km.
	 
	3657,50

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	6306

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	6306


ПАРТИЈА БР. 5
Изградња шумског пута „Копривино Брдо- Маркова Бара-Троглан баре” L= 3,69 km
ШГ „Јужни Кучај” Деспотовац, ШУ „Параћин”, ГЈ „Јаворак”
опис радова: изградња I+II фаза, деоница 0+000 – 3+690, дужина градње 3,69 km
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Ненад Ристић, тел: 064/8155178
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	1657

	
	Пресека > 40 cm
	 
	350

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	8710

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	1990

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	760

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  800 mm
	
	124

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката
Колиичина је запремнина произведеног или испорученог бетона на траси шумског пута изражено у m³.
	 m3
	18

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	6696,36

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	942

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	865

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	2260

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	12735

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	3122

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI  категорије
	 m3
	1765

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	2547

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	2547

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	7073,90

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од  3,00  km.
	 
	7073,90

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	12735

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	12735

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 6
Санација шумског пута „Беочић – Бела Грача - Змајевица” L= 2,91 km
ШГ „Јужни Кучај” Деспотовац, ШУ „Јагодина”, ГЈ „Јухор 1”
опис радова: санација, деоница 0+000 – 2+909, дужина градње 2,91 km
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Ненад Ристић, тел: 064/8155178
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	6053,70

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	1390

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	736,20

	
	 Уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	32

	
	      Ø  800 mm
	
	55

	
	      Ø 1000 mm
	 
	12

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката
Колиичина је запремнина произведеног или испорученог бетона на траси шумског пута изражено у m³.
	 m3
	18,90

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	7200

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	530

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	757

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1271

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	9364

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	3152

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	4571

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	4571

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	4751

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   3,00 km.
	 
	4751

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	9364

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/32 mm
	m2
	9364

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 7
Реконструкција шумског пута „Ловачки дом-Милојковача” L=2,200 km
ШГ „Крагујевац” Крагујевац, ШУ „Крагујевац”, ГЈ „Букуља”
опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+200, дужина градње 2,200 km
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Стево Јовановић, тел: 064/8155214
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	78

	
	Пресека > 40 cm
	 
	62

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	4434,14

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	1288

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  800 mm
	
	69

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката
Колиичина је запремнина произведеног или испорученог бетона на траси шумског пута изражено у m³.
	 m3
	9,10

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	2126

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	641

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	501

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	880

	
	Разривање постојећег коловоза
Количина је укупна површина коловоза свих деоница постојећег шумског пута које се разривају изражено у m². Рачуна се као збир површина појединих деоница или целокупне површине коловоза постојећег шумског пута.
	m2
	765,52

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	8634

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	3500

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	957

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	957

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	5075

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од  9,4  km.
	 
	5075

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/200 mm
	m2
	8634

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	8634


ПАРТИЈА БР. 8
Реконструкција шумског пута „Луке – Кумовац - Липова вода - Текериш”  L= 19,400 km
ШГ „Борања” Лозница, ШУ „Шабац”, ГЈ „Цер - Видојевица”
опис радова: реконструкција, деоница 0+000 – 7+800, дужина градње 7,800 km
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Миливоје Илић, тел: 064/8155234
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	4921

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	7135

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	7135

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	26598

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 9
Изградња (I + II фаза) шумског пута „Барачица – Kоњски тор” L=1,538
ШГ „Ужице” Ужице, ШУ „Златибор”, ГЈ „Муртеница”
I+II фаза, деоница 0+000 – 1+538, дужина градње 1,538 km
планирани почетак радова: по завршетку избора извођача

контакт особа за обилазак трасе: Саша Веланац, тел: 064/8155267
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	89

	
	Пресека > 40 cm
	 
	123

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	482

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	803

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	1927

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	14

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	80

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	577

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	31

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	1446

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	539

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	5600

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	713

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	1069

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1550

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1550

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	2584

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
 
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	
	

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од  1,80  km.
	
	1034

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    4,60  km.
	
	1550

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	5600

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/32 mm
	m2
	5600

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 10

Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;                                             деоница за градњу 0+000-1+797                                                                                             Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                           деоница за градњу 0+724-1+385                                                                                                                ШГ „Ужице” Ужице, ШУ „Ужице”, ГЈ „Мокра гора - Кршање”                                                                                                                                                                планирани почетак радова: по завршетку избора извођача                                                                            контакт особа за обилазак трасе: Саша Веланац, тел: 064/8155267
--------------------------------------------------
Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско брдо-Крстаче” L=1,797 km;                                             деоница за градњу 0+000-1+797
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	259

	
	Пресека > 40 cm
	 
	121

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	1128

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	3385

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	6771

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	28

	
	      Ø 1000 mm
	 
	8

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	934

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	10

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	1769

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	540

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	6425

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	876

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	2540

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	2540

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	2540

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    0,90    km.
	 
	2540

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	6425

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/32 mm
	m2
	6425

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


Реконструкција шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661 km;                                           деоница за градњу 0+724-1+385
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	39

	
	Пресека > 40 cm
	 
	10

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	55

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	203

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	665

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	7

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	93

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	4

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	801

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	166

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	2356

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	311

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	621

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	621

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	621

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   0,750     km.
	 
	621

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	2356

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	2356


ПАРТИЈА БР. 11
Припрема материјала за коловоз у позајмишту материјала минирањем са машинским бушењем рупа и прикупљањем изминираног материјала

- планирани почетак радова: по завршетку избора извођача
- рок завршетка радова : 45 радних дана
Контакт особа за обилазак локације : Зоран Дробњаковић, тел: 064/8155331
                                                             -------------------------------------------------------------------
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Шербетовац”;
-  локација позајмишта „Велика буква” количина за припрему 730 m³
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	730


ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора”;
-  локација позајмишта „Сади” количина за припрему 5660 m³
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	5660


ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање”;
-  локација „шмски пут Градна станица – Златарско језеро” количина за припрему 1000 m³
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	1000


ПАРТИЈА БР.12
Превоз материјала за изградњу коловозне конструкције шумских путева
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора”;                                     - место вршења услуге превоза:  шумски пут „Сади-Петња”                                                                                                                      - количина за превоз 3.284 m³
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
 
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	
	

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   2,00   km.
	
	1642

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од     3,00   km.
	
	1642


ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Прибој; ГЈ „Јаворје”;                                                                           - место вршења услуге превоза: шумски пут „Прениш - Вашариште”                                                                                                               - количина за превоз 6.160 m³
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
 
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	
	

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од     3,00   km.
	
	6160


ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање”;                                                                           - место вршења услуге превоза:  шумски пут „Игралиште – Градна станица”  и „Градна станица – Златарско језеро”                                                                                                                                          - количина за превоз 4.252 m³
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
 
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	
	

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   5,00   km.
	
	1417

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    7,00   km.
	
	1417

	
	Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    20,00   km.
	
	1417


ПАРТИЈА БР. 13
Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm
ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Пријепоље; ГЈ „Црни врх – Камена гора”;                                     - место вршења услуге :  шумски пут „Сади-Петња”                                                                                                                      - површина за сабијање и ваљање 14.143 m²
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Сабијање и ваљање горњег строја коловозне конструкције.
	m2
	14143

	
	Количина је површина коловоза изражена у m².
	 
	


ШГ „Пријепоље” Пријепоље; ШУ Прибој; ГЈ „Јаворје”;                                                                           - место вршења услуге : шумски пут „Прениш - Вашариште”                                                                                                               -  површина за сабијање и ваљање 21.240 m²
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Сабијање и ваљање горњег строја коловозне конструкције.
	m2
	21240

	
	Количина је површина коловоза изражена у m².
	 
	


ШГ„Пријепоље” Пријепоље; ШУ Нова Варош; ГЈ „Босање”;                                                                           - место вршења услуге :  шумски пут „Игралиште – Градна станица”  и „Градна станица – Златарско језеро”
-  површина за сабијање и ваљање 18.333 m²
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Сабијање и ваљање горњег строја коловозне конструкције.
	m2
	18333

	
	Количина је површина коловоза изражена у m².
	 
	


ПАРТИЈА БР. 14
Реконструкција шумског пута „Црна река – Филипова раван - Угљари” L=8,420 km                      ШГ „Голија”, Ивањица; ШУ „Девићи”, ГЈ „Бисер вода – Црни врх - Радуловац”                                                                                                                         Опис радова: реконструкција шумског пута , деоница 0+000-8+420, дужина градње 8,420 km                                                    Контакт особа за обилазак трасе: Радослав Ковачевић 064/8155343
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	9534

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	9144

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	9144


ПАРТИЈА БР. 15
Реконструкција шумског пута „Раздоље – Велика Пољана” L=4,823 km                                             ШГ „Шумарство” Рашка; ШУ „Тутин”, ГЈ „Мојстирске шуме”                                                                                           Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 4+823, дужина градње 4,823 км                                                                     Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	25861

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	119

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	9162

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	190

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	3858

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	225

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	16589

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	5513

	
	Утовар у дробилицу и дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	m3
	7994

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	7994

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   3,00  km.
	 
	7994

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	16589

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	16589


ПАРТИЈА БР. 16
Реконструкција шумског пута „Терзијан - Раздоље” L=2,032 km                                                               ШГ „Шумарство”, Рашка; ШУ „Тутин”, ГЈ „Мојстирске шуме”                                                                                          Опис радова: реконструкција, деоница 0+000- 2+032, дужина градње 2,032 км                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	
	6834

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и  уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	101

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	3454

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	200

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	1925

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	715

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	7890

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	2367

	
	. Утовар у дробилицу и дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу


	m3
	3432

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	3432

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од     3,00   km.
	 
	3432

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	7890

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	7890

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 17
Реконструкција шумског пута „Кути - Цуревац” L=5,086 km                                                                                                                                                                             ШГ „Шумарство”,Рашка.; ШУ „Рашка”, ГЈ „Бисер вода – Врањи крш – Лиса - Борје”                                                                                    Опис радова: реконструкција,  деоница 0+000-5+086, дужина градње 5,086 km                                                                      Контакт особа за обилазак трасе: Владимир Петровић;  тел : 064/8155401
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	176

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	38

	
	      Ø 1000 mm
	 
	5

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	6518

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	         2420

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	3509

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	10027

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	10027

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    3,00    km.
	 
	10027

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	17292

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/32 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	17292


ПАРТИЈА БР. 18                                                                                                                           Санација шумског пута „Пирамида - Мачковље” L=3,050 km                                                                         ШГ „Столови”,Краљево.; ШУ „Краљево”, ГЈ „Гледићке шуме”                                                                      Опис радова : санација, деоница 0+000-3+050,  дужина градње 3,050 km                                                                                                                                                                     Контакт особа за обилазак трасе: Селимир Турудић 064/8155465
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	150

	
	Пресека > 40 cm
	 
	100

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	m3

	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	2100

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	2000

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером
	 m3
 

 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	5000

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	3778

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	900

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	782

	
	 Уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	62

	
	      Ø  800 mm
	
	57

	
	      Ø 1000 mm
	 
	20

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката
Колиичина је запремнина произведеног или испорученог бетона на траси шумског пута изражено у m³.
	 m3
	16

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	7635,41

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	841,50

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	500

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1220

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	11102

	
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	750

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	750

	
	 Санирање позајмишта
	
	750

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	4108

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	5957

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    3,00  km.
	 
	5957

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	11102

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	11102

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


                                                          ПАРТИЈА БР. 19
Реконструкција шумског пута „Јабланичка река – Велика река” L=4,362 km                                     ШГ „Расина”,Крушевац.; ШУ „Крушевац”, ГЈ „Јабланичка река”                                                                                  Опис радова: реконструкција, деоница 0+490-4+362, дужина градње 3,872 km.                                               Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	81

	
	Пресека > 40 cm
	 
	21

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	8188

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	3057

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	1705

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	148

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	16146

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	852

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	1290

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1515

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	17448

	
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	600

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	210

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	7852

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	3415

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	3415

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	11385

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   3,00     km.
	 
	11385

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	17448

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	17448


Реконструкција шумског пута „ Велика река – Десна река” L=1,849 km                                                    ШГ „Расина”,Крушевац; ШУ „Крушевац”, ГЈ „Јабланичка река”                                                                 Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-1+849, дужина градње 1,849 km                                             Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	22

	
	Пресека > 40 cm
	 
	58

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	3462

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	1193

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	624

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	58

	
	      Ø 1000 mm
	 
	29

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	6830

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	593

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	52

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	740

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	7554

	
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	600

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	175

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	3400

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1640

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1640

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	4930

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    1,4  km.
	 
	4930

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	7554

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	7554

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 20
Реконструкција шумског пута „ Сезамча” L=2,608 km                                                                             ШГ „Расина”,Крушевац.; ШУ „Крушевац”, ГЈ „Петинска река”.                                                                    Опис радова:реконструкција, деоница 0+000-2+608, дужина градње 2,608 km                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	5023

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1674

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1674

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   1,50   km.
	 
	2500

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	11162

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	11162


ПАРТИЈА БР. 21
Реконструкција шумског пута „ Велика река – 22/23 одељ.” L=2,008 km                                            ШГ „Расина”, Крушевац.; ШУ „Ражањ”, ГЈ „Буковик I”.                                                                              Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+008, дужина градње 2,008 km                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Миодраг Стаменковић, тел: 064/8155620
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	4174

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1816

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1816

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од  3,7  km.
	 
	2000

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	8347

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	8347

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 22
Изградња (I + II фаза) шумског пута „Вељково насеље – Ранђелов Лаз” L=1,255 km ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Прокупље”, ГЈ „ Пасјача ”                                                                                                   Опис радова: изградња (I + II фаза)  , деоница 0+000-1+255, дужина градње 1,255 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Атанасковић Милош, тел: 064/856-4792
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	96

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером 
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	1887

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	210

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером 
	 m3
 

 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	    са гурањем материјала дозером  до 20 m
	
	2002

	
	    са гурањем материјала дозером  до 40 m
	
	222

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	1945

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	119

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	96

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	1598

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	213

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	906

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	452

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	5204

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	446

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	446

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	647

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	647

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	1423

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   1,00 km.
	 
	1423

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	190

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	1482

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	5204


ПАРТИЈА БР. 23
Реконструкција шумског пута „ Данилова река ” L=2,313 km                                                            ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Блаце”, ГЈ „ Велики Јастребац – Блаце II ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+313, дужина градње 2,313 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Слађана Ђорђевић, тел: 064/870-8162
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	105

	
	Пресека > 40 cm
	 
	40

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером 
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	m3
	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	7191

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	800

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 20 m.
	 m3
 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	са гурањем материјала дозером  до 20 m
	
	724

	
	са гурањем материјала дозером  до 40 m
	
	80

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	286

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	30

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	94

	
	      Ø 1000 mm
	 
	30

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	3536

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	1086

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	202

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1103

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	8032

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	1383

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	1383

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	2005

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	2005

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	4411

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    1,50    km.
	 
	4411

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	2932

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
 
	3945

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 30 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	8032


Реконструкција шумског пута „ Горња Јошаница-Велика река ” L=2,746 km                                                                                                                                              ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Блаце”, ГЈ „Велики Јастребац – Блаце II  ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+746, дужина градње 2,746 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Слађана Ђорђевић, тел: 064/870-8162
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	45

	
	Пресека > 40 cm
	 
	20

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3

	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером  до 20 m
	
	2894

	
	са гурањем материјала дозером  до 40 m
	
	322

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером 
	 m3
 

 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером  до 20 m
	
	664

	
	са гурањем материјала дозером  до 40 m
	
	74

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	678

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	100

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	111

	
	      Ø 1600 mm
	 
	40

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	2386

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	549

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	872

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	774

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	10174

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	m3
	1233

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	1233

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	1788

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	1788

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	3934

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    1,50    km.
	 
	3934

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	       7245

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	10174


ПАРТИЈА БР. 24
Реконструкција шумског пута „ Добри до-Трмска река-Пунишин поток ” L=6,100 km                                                                                                                                                          ШГ „Топлица”, Куршумлија.; ШУ „Куршумлија”, ГЈ „ Добри До ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-2+963, дужина градње 2,963 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Милосављевић Горан, тел: 064/8155655
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Вађење пањева раније посечених стабала булдозером или багером са остављањем на страну ван путног појаса.

Количина је број (комада ) извађених пањева раније посечених стабала.
	ком
 
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	15

	
	Пресека > 40 cm
	 
	8

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером 
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3

	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	9139

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	1015

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером 
	 m3
 

 
	

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	са гурањем материјала дозером до 20m
	
	120

	
	са гурањем материјала дозером до 40m
	
	13

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	265

	
	 Набавка, превоз до места уградње иуградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	112

	
	      Ø 1000 mm
	 
	34

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	4335

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	1344

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	36

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1687

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	11151

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	2306

	
	Припрема материјала за коловоз у мајдану камена VI категорије                                           

Количина је запремнина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Kr=1,45.

	
	

	
	а) минирање у мајдану камена VI и VII категорије
	 m3
	2306

	
	б) прикупљање изминираног материјала са премештањем до 20 метара


	
	3344

	
	ц) дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу

.
	
	3344

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	7357

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од 2,50  km.
	 
	7357

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	6456

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
 
	4550

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 30 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	11151

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


ПАРТИЈА БР. 25
Реконструкција шумског пута „ Дом Широке Луке – Каца камен”                                                                    са   изградњом три моста распона 5,40m;    L=6,901 km                                                                                                                                            ШГ „Пирот”, Пирот.; ШУ „Пирот”, ГЈ „ Стара Планина I - Широке Луке ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-3+101, дужина градње 3,101 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Предраг Ивановић, тел: 064-8564 -904
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 40m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3

	372

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 40 m.
	 m3
 
	2753

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије.

Колиичина је запремнина откопане стене у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићом, изражено у m³ материјала у самониклом стању, за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 m3
	688

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	372

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	40

	
	      Ø  1000 mm
	
	41

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката
Колиичина је запремнина произведеног или испорученог бетона на траси шумског пута изражено у m³.
	 m3
	12,50

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	2755

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	3101

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1240

	
	Разривање постојећег коловоза
Количина је укупна површина коловоза свих деоница постојећег шумског пута које се разривају изражено у m². Рачуна се као збир површина појединих деоница или целокупне површине коловоза постојећег шумског пута.
	m2
	9303,10

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	10478

	
	Коришћење материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	2740

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	3670

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    13,00    km.
	 
	3670

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	10478

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/32 mm
	m2
	10478

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	


                                                    Изградња моста на позицији бр.1

	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу II и III категорије, у свему према тачки 13.2.2 техничких услова, на дубини до 2,0 метра. Затрпавање темеља и израда прилазних насипа до потпуне стабилизације у свему према техничким условима.

	 m3
 
	

	
	Ископ темељних јама за опорце
	
	85,14

	
	Затрпавање темеља и израда прилазних насипа
	 
	282

	
	Подложни изравнајући слој дебљине 10,0 cm, испод темеља од бетона МБ 15. Неармирани бетон.
	 m3

	

	
	
	
	2,90

	
	
	
	

	
	Бетонирање темеља моста, бетоном МБ 30 М-100 В-6.
	 m3
 
	9,52

	
	 Бетонирање тела зидова и крила од бетона класе II МБ 30 М-150 -V6
	 m3
 

 
	

	
	Опорци 2
	
	9,53

	
	Крила опорца 2
	
	12,88

	
	Опорац 1
	
	9,12

	
	Крила опорца 1
	 
	12,32

	
	Коловозна плоча са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30 М-100 -V6
	 m3

	12,66

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према спецификацији из детаља арматуре.

Ребрасто бетонско гвожђе Б500Б
	kg
	4508

	
	
	 
	

	
	Пешачка ограда од цевних или кутијастих профила према детаљу
	m
	

	
	
	 
	12,80


                                                    Изградња моста на позицији бр.2
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу II и III категорије, у свему према тачки 13.2.2 техничких услова, на дубини до 2,0 до 4,0  метра. Затрпавање темеља и израда прилазних насипа до потпуне стабилизације у свему према техничким условима.

	 m3
 
	

	
	Ископ темељних јама за опорце
	
	106,07

	
	Затрпавање темеља и израда прилазних насипа
	 
	125

	
	Подложни изравнајући слој дебљине 10,0 cm, испод темеља од бетона МБ 15. Неармирани бетон.
	 m3

	

	
	
	
	2,64

	
	
	
	

	
	Бетонирање темеља моста, бетоном МБ 30 М-100 В-6.
	 m3
 
	8,60

	
	 Бетонирање тела зидова и крила од бетона класе II МБ 30 М-150 -V6
	 m3
 

 
	

	
	Опорци 2
	
	9,53

	
	Крила опорца 2
	
	11,04

	
	Опорац 1
	
	9,12

	
	Крила опорца 1
	 
	10,56

	
	Коловозна плоча са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30 М-100 -V6
	 m3

	12,66

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према спецификацији из детаља арматуре.

Ребрасто бетонско гвожђе Б500Б
	kg
	4301

	
	
	 
	

	
	Пешачка ограда од цевних или кутијастих профила према детаљу
	m
	

	
	
	 
	12,80


                                                    Изградња моста на позицији бр.3
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу II и III категорије, у свему према тачки 13.2.2 техничких услова, на дубини до 2,0 до 4,0  метра. Затрпавање темеља и израда прилазних насипа до потпуне стабилизације у свему према техничким условима.

	 m3
 

 
	

	
	Ископ темељних јама за опорце
	
	119,26

	
	Затрпавање темеља и израда прилазних насипа
	
	600,37

	
	Набавка, довоз и уградња шљунчаног материјала за израду клинова иза обалних ослонаца и крилних зидова
	
	28

	
	Подложни изравнајући слој дебљине 10,0 cm, испод темеља од бетона МБ 15. Неармирани бетон.
	 m3

	

	
	
	
	3,13

	
	
	
	

	
	Бетонирање темеља моста, бетоном МБ 30 М-100 В-6.
	 m3
 
	10,28

	
	 Бетонирање тела зидова и крила од бетона класе II МБ 30 М-150 -V6
	 m3
 

 
	

	
	Опорци 2
	
	9,53

	
	Крила опорца 2
	
	14,72

	
	Опорац 1
	
	9,12

	
	Крила опорца 1
	 
	14,08

	
	Коловозна плоча са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30 М-100 -V6
	 m3

	12,66

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према спецификацији из детаља арматуре.

Ребрасто бетонско гвожђе Б500Б
	kg
	4702,46

	
	
	 
	

	
	Пешачка ограда од цевних или кутијастих профила према детаљу
	m
	

	
	
	 
	12,80


ПАРТИЈА БР. 26
Реконструкција шумског пута „ Јеловичка река-Нови пут” ,                                                               са изградњом моста распона 5,4m;  L=4,370 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ШГ „Пирот”, Пирот.; ШУ „Пирот”, ГЈ „ Стара Планина I - Широке Луке ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-1+360, дужина градње 1,360 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Предраг Ивановић, тел: 064-8564 -904
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 40m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	2593

	
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије са гурањем материјала дозером  до 40 m.
	 m3
 
	568

	
	Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	

	
	
	
	

	
	    
	 
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV земљишта
Колиичина је укупна запремнина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражено у m³. Рачуна се као збир запремнина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се врши насип, а запремнина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже. 
	 m3
	610

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	22

	
	      Ø  1000 mm
	
	34

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката
Колиичина је запремнина произведеног или испорученог бетона на траси шумског пута изражено у m³.
	 m3
	9,00

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	2602

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	343

	
	Израда ригола у V категорији земљишта
	m
	

	
	Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	319

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	544

	
	Разривање постојећег коловоза
Количина је укупна површина коловоза свих деоница постојећег шумског пута које се разривају изражено у m². Рачуна се као збир површина појединих деоница или целокупне површине коловоза постојећег шумског пута.
	m2
	4080

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	4486

	
	Коришћење позајмишта материјала за израду коловоза

Количина је површина свих позајмишта материјала лоцираних дуж трасе шумског пута изражено у m².

	m2 
	

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	300

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	1675,40

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	2304

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од    11,5    km.
	 
	2304

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm
	m2
	4486

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције је 65 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/32 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције је 35 % од укупне количине материјала за израду коловоза.
	 
	4486


                                                   Изградња моста на позицији бр.1
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	 Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу II и III категорије, у свему према тачки 13.2.2 техничких услова, на дубини до 2,0 до 4,0  метра. Затрпавање темеља и израда прилазних насипа до потпуне стабилизације у свему према техничким условима.

	 m3
 

 
	

	
	Ископ темељних јама за опорце
	
	100,53

	
	Затрпавање темеља и израда прилазних насипа
	
	493

	
	Подложни изравнајући слој дебљине 10,0 cm, испод темеља од бетона МБ 15. Неармирани бетон.
	 m3

	

	
	
	
	2,65

	
	
	
	

	
	Бетонирање темеља моста, бетоном МБ 30 М-100 В-6.
	 m3
 
	8,68

	
	 Бетонирање тела зидова и крила од бетона класе II МБ 30 М-150 -V6
	 m3
 

 
	

	
	Опорци 2
	
	9,53

	
	Крила опорца 2
	
	11,04

	
	Опорац 1
	
	9,12

	
	Крила опорца 1
	 
	10,56

	
	Коловозна плоча са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30 М-100 -V6
	 m3

	12,66

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према спецификацији из детаља арматуре.

Ребрасто бетонско гвожђе Б500Б
	kg
	4363

	
	
	 
	

	
	Пешачка ограда од цевних или кутијастих профила према детаљу
	m
	

	
	
	 
	12,80


ПАРТИЈА БР. 27
-  Реконструкција шумског пута „ Мала река – Циганска долина”  L=5,474 km                                                                                                                                                                                                                                                 ШГ „Шума”, Лесковац.; ШУ „Црна Трава”, ГЈ „ Барнос - Видњиште ”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 1+200-5+474, дужина градње 4,274 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Никола Златковић, тел: 064/856-5160
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	11367,77

	
	
	
	

	
	Превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	26

	
	      Ø 1000 mm
	 
	41

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	6690

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	1410,42

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	1709

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	13676,80

	
	Набавка материјала за коловоз 
Количина је је запремнина материјала за коловозну конструкцију  изражена у m³ материјала утоварена у товарни сандук превозног средства. 
	 m3
	

	
	Иберлауф
	
	4923,65

	
	Камена дробина 0/62 mm
	
	579,25

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци од   45,00     km.
	 
	5502,90

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од ибрлауфа 0/160 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције.
	 
	13676,80

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције .
	 
	13676,80


ПАРТИЈА БР.28
Реконструкција шумског пута „ Троскач – Дањино село”  L=5,023 km                                                                                                                                                                                               ШГ „Врање”, Врање.; ШУ „Сурдулица”, ГЈ „Кијевац”                                                                                                   Опис радова: реконструкција, деоница 0+000-5+023, дужина градње 5,023 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Контакт особа за обилазак трасе: Никола Новковић, тел: 8565/054
	 
	ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
	Јед. мере
	Количина за градњу

	
	Машински ископ земље III и IV категорије са гурањем материјала дозером до 20m.
	
	

	
	Количина је укупна запремина машински ископаног и транспортованог материјала дозером  изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремнина усека свих деоница пута у III и IV категорији земљишта, а запремнина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	
	15183,20

	
	
	
	

	
	 Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста.

Количина је дужина цевастих пропуста изражена у метрима.


	m 

 
	

	
	      Ø  600 mm
	
	77

	
	      Ø  800 mm
	
	63

	
	      Ø 1000 mm
	 
	9

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији земљишта.

Количина је укупна површина косина усека изражена у m2..Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања две суседне стационажне тачке.
	m2
	12580

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта
	m3
	

	
	Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремнине одводног канала по метру дужном (0,33 m³/ m ) и укупне дужине одводних канала.
	 
	1660

	
	Израда банкина

Количина је укупна запремнина израђених банкина изражено у m3 . Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоница пута на којима се раде банкине.
	 m3
	4020

	
	Уређење постељице коловоза 
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама.
	m2
	17625

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту V категорије земљишта
Количина је запремнина материјала за коловозну конструкцију изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза и пројектоване дебљине коловоза, при ћему треба припремити количину увећану за којефицијент растреситости који је за материјал V категорије Kr=1,45.
Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 метара.
	
	6168,75

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.
	 
	8944,69

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију
	m3
	

	
	Количина je запремина материјала у расутом стању за израду коловозне конструкције у изражена  m³ материјала.

Превоз камионом кипером носивости минималано 18 t на дистанци до 10,0    km.
	 
	8944,69

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm
	m2
	17625

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције .
	 
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m2
	

	
	Количина је површина коловоза изражена у m² , a количина материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције .
	 
	17625


9. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	I + II
	деоница
	0+000 – 2+609
	

	ШГ
	„Северни Кучај” Кучево
	
	
	
	
	

	ШП
	„Ваља Ре”; L= 2,61 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 1

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	225
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	127
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	8119


	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	4115
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	278
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  800 mm

	
	74
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	89
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	13823
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	861
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	2087
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	8740
	
	
	

	
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	1268
	
	
	

	
	Санирање позајмишта
	
	1268
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	4370
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције.
	
	1901
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	6337
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију 
Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  1,00  km
	
	6337
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	8740
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	8740
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	I + II
	деоница
	0+000 – 3+316
	

	ШГ
	„Северни Кучај” Кучево
	
	
	
	
	

	ШП
	„Равна река – Огашу Скорца” L=3,32 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 2

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	106
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	71
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	11390
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.
	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	5401
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	2078
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  800 mm
	
	110
	
	
	

	
	Ø 1000 mm
	
	118
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.
	m2
	10407
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.
	 m3
	1094
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.
	m³
	2653
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	11009
	
	
	

	
	Отварање и санирање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	800
	
	
	

	
	Санирање позајмишта
	
	800
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	4404
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције.
	
	2394
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	6386
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 1,00   km
	
	6386
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	11009
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	11009
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	 II
	деоница
	0+000 – 2+541 
	

	ШГ
	„Тимочке шуме” Бољевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Чокот – Дубоки поток” L = 2,54 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 3

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	2032
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	9804,80
	
	
	

	
	Санирање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на  санирању позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Санирање позајмишта
	
	200
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	705
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције.
	
	1022,30
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	3217
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	4664,50
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	4664,50
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	5686,80
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 3,00    km
	
	1022,30
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  4,00  km
	
	4664,50
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	9804,80
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	9804,80
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	 II
	деоница
	0+000 – 3+056
	

	ШГ
	„Тимочке шуме” Бољевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Дубоки поток – Лопушањски поток”      L = 3,056 km
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 3

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	2444,80
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	12224,40
	
	
	

	
	Отварање и коришћење позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп, обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	200
	
	
	

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	200
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	827,60
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције.
	
	1200
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	4062,20
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	5890,20
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	5890,20
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	7090,20
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 3,00    km
	
	1200
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 5,00    km
	
	5890,20
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	12224,40
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	12224,40
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	I + II
	деоница
	0+000 – 1+921 
	

	ШГ
	„Тимочке шуме” Бољевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Широка падина – Слани поток”               L = 1,921km
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 3

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	226
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	86
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	7302,50
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	2374
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	531,41
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	940,16
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	52
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	60
	
	
	

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката.

Јединична цена обухвата трошкове припреме бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских уливно-изливних глава цеви обрачунато у РСД/m³  произведеног или испорученог бетона.
	m3
	14,50
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	6658
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	54
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	1757
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	798
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	7906
	
	
	

	
	Отварање и коришћење позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп, обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	250
	
	
	

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	250
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	2371,80
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	899,75
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1304,70
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1304,70
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	4743,80
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу   3,00 km
	
	4743,80
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	7906
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	7906
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	 II
	деоница
	1+950-3+573
	

	ШГ
	„Тимочке шуме” Бољевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Цупањи - Барака”               L = 1,623km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 4

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1298,40
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	6306
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	1222,40
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за хабајући слој коловозне конструкције.
	
	1772,50
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	1300
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1885
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1885
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	3657,50
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу до 10  km
	
	3657,50
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	6306
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	6306
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	I + II
	деоница
	0+000 – 3+690
	

	ШГ
	„Јужни Кучај” Деспотовац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Копривино брдо –Маркова бара – Троглан баре” L=3,69 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 5

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	1657
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	350
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	8710
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	1990
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	760
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  800 mm
	
	124
	
	
	

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката.

Јединична цена обухвата трошкове припреме бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских уливно-изливних глава цеви обрачунато у РСД/m³  произведеног или испорученог бетона.
	m3
	18
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	6696,36
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	942
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	865
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	2260
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	12735
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	3122
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	1765
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	2547
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	2547
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	7073,90
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 3,00   km
	
	7073,90
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	12735
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	12735
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	санација
	деоница
	0+000 – 2+909
	

	ШГ
	„Јужни Кучај” Деспотовац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Беочићи – Бела Грача - Змајевица” L=2,91 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019.год.

	ПАРТИЈА 6

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	6053,70
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	1390
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	736,20
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	32
	
	
	

	
	Ø  800 mm

	
	55
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	12
	
	
	

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката.

Јединична цена обухвата трошкове припреме бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских уливно-изливних глава цеви обрачунато у РСД/m³  произведеног или испорученог бетона.
	m3
	18,90
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	7200
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	530
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	757
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1271
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	9364
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем,  у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	3152
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	4571
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	4571
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	4751
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу   3,00 km
	
	4751
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	9364
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/32 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	9364
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 2+200
	

	ШГ
	„Крагујевац” Крагујевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Ловачки дом - Милојковача” L=2,200 km 
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 7

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	78
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	62
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	4434,14
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.
	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	1288
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  800 mm
	
	69
	
	
	

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката.

Јединична цена обухвата трошкове припреме бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских уливно-изливних глава цеви обрачунато у РСД/m³  произведеног или испорученог бетона.
	m3
	9,10
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	2126
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	641
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	501
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	880
	
	
	

	
	Разривање постојећег коловоза

Јединична цена обухвата трошкове рада машине при реконструкцији деонице или читавог хабајућег слоја коловозне конструкције постојећег шумског пута и премештање разривеног материјала до 20 m изражена у РСД/m² разривеног коловоза.
	m2
	765,52
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	8634
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	3500
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	957
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	957
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	5075
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 9,40 km (6,5 km асфалтом и 2,9 km макадамом)
	
	5075
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/200 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	8634
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	8634
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 7+800
	

	ШГ
	„Борања” Лозница
	
	
	
	
	

	ШП
	„Луке – Кумовац – Липова вода - Текериш”  L= 7,800 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	45 радних дана

	ПАРТИЈА 8

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	4921
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	7135
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	7135
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	26598
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	I + II
	деоница
	0+000 – 1+538
	

	ШГ
	„Ужице” Ужице
	
	
	
	
	

	ШП
	„Барачица – Коњски тор” L=1,538 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 9

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	89
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	123
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	482
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	803
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	1927
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	14
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	80
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	577
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	31
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	1446
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	539
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	5600
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	713
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	1069
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1550
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1550
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	2584
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  1,80  km
	
	1034
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  4,60  km
	
	1550
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	5600
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/32 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	5600
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	I + II
	деоница
	0+000 – 1+797
	

	ШГ
	„Ужице” Ужице
	
	
	
	
	

	ШП
	„Турско брдо - Крстаче” L=1,797 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 10

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	259
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	121
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	1128
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	3385
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	6771
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	28
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	8
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	934
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	10
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	1769
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	540
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	6425
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	876
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	2540
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	2540
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	2540
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  0,90  km
	
	2540
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	6425
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/32 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	6425
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+724 – 1+385
	

	ШГ
	„Ужице” Ужице
	
	
	
	
	

	ШП
	„Шарци – Турско брдо” L=0,661 km
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 10

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	39
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	10
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	55
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	203
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	665
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	7
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	93
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	4
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	801
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.
	m³
	166
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	2356
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	311
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	621
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	621
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	621
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу   0,750 km
	
	621
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	2356
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	2356
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 10 БЕЗ ПДВ-А
	
	

	СВЕУКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 10 СА ПДВ-ОМ 
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље
	
	
	
	
	

	ШП
	ГЈ „Шербетовац” – Велика буква – „Ћорин до – Забрдњи - Тоци”
	
	
	
	рок завршетка радова
	45 радних дана

	ПАРТИЈА 11

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	730
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље
	
	
	
	
	

	ШП
	ГЈ „Црни врх – Камена гора” –              „Сади - Петња”
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 11

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	5660
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље – ШУ            Нова Варош
	
	
	
	
	

	ШП
	ГЈ „Босање” – шумски пут „Градна станица – Златарско језеро”
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 11

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	1000
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 11 БЕЗ ПДВ-А

	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 11 СА ПДВ-ОМ

	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље
	
	
	
	
	

	ШП
	ГЈ „Црни врх – Камена гора” –              „Сади - Петња”
	
	
	
	рок завршетка радова
	45 радних дана

	ПАРТИЈА 12

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  2,00  km
	
	1642
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу   3,00 km
	
	1642
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље
	
	
	
	
	

	ШП
	ШУ Прибој - ГЈ „Јаворје” –  „Прениш - Вашариште”
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 12

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  3,00  km
	
	6160
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље
	
	
	
	
	

	ШП
	ШУ Нова Варош - ГЈ „Босање” –  „Игралиште - Градна станица” „Градна станица – Златарско језеро”
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 12

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  5,00  km
	
	1417
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  7,00  km
	
	1417
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  20,00  km
	
	1417
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ

	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 12 БЕЗ ПДВ-А

	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 12 СА ПДВ-ОМ

	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље
	
	
	
	
	

	ШП
	„Сади - Петња”
	
	
	
	рок завршетка радова
	45 радних дана

	ПАРТИЈА 13

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m²
	14143
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље
	
	
	
	
	

	ШП
	ШУ Прибој - „Прениш - Вашариште”
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 13

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m²
	21240
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	
	
	

	ШГ
	„Пријепоље” Пријепоље
	
	
	
	
	

	ШП
	ШУ Нова Варош - „Игралиште - Градна станица” „Градна станица – Златарско језеро”
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 13

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата гранулације 0/62 mm
	m²
	18333
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 13 БЕЗ ПДВ-А

	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 13 СА ПДВ-ОМ

	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 8+420
	

	ШГ
	„Голија” Ивањица
	
	
	
	
	

	ШП
	„Црна река – Филипова раван - Угљари” L= 8,420 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	45 радних дана

	ПАРТИЈА 14

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	9534
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	9144
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	9144
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 4+823
	

	ШГ
	„Шумарство” Рашка
	
	
	
	
	

	ШП
	„Раздоље – Велика Пољана” L= 4,823 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 15

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	25861
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø 600 mm
	
	119
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	9162
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	190
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	3858
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	225
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	16589
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	5513
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за коловозну конструкцију на одговарајућу гранулацију.
	
	7994
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	7994
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  3,00  km
	
	7994
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	16589
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	16589
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 2+032
	

	ШГ
	„Шумарство” Рашка
	
	
	
	
	

	ШП
	„Терзијан - Раздоље” L= 2,032 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 16

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	6834
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm
	
	101
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	3454
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	200
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	1925
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	715
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	7890
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	2367
	
	
	

	
	Утовар материјала у дробилицу и дробљење материјала за  коловозну конструкцију на одговарајућу гранулацију.
	
	3432
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	3432
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  3,00  km
	
	3432
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	7890
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	7890
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	реконструкција
	деоница
	0+000 – 5+086 
	

	ШГ
	„Шумарство” Рашка
	
	
	
	
	

	ШП
	„Кути - Цуревац” L= 5,086 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 17

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.
	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	176
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm
	
	38
	
	
	

	
	Ø 1000 mm
	
	5
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	6518
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	2420
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	3509
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу на одговарајућу гранулацију

	
	10027
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	10027
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 3,00   km
	
	10027
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	17292
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/32 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	17292
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	санација
	деоница
	0+000 – 3+050
	

	ШГ
	„Столови” Краљево
	
	
	
	
	

	ШП
	„Пирамида - Мачковље” L=3,050 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 18

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	150
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	100
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	2100
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 40m.
	
	2000
	
	
	

	
	Машински ископ земље V категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.
	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	5000
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 40m.
	
	3778
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	900
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	782
	
	
	

	
	Уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове  превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	62
	
	
	

	
	Ø  800 mm

	
	57
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	20
	
	
	

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката.

Јединична цена обухвата трошкове припреме бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских уливно-изливних глава цеви обрачунато у РСД/m³  произведеног или испорученог бетона.
	m3
	16
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	7635,41
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	841,50
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	500
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1220
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	11102
	
	
	

	
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	750
	
	
	

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	750
	
	
	

	
	Санирање позајмишта
	
	750
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	4108
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	5957
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 3,00    km
	
	5957
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	11102
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	11102
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+490 – 4+362
	

	ШГ
	„Расина” Крушевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Јабланичка река – Велика река”         L=3,872 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 19

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	81
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	21
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	8188
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	3057
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	1705
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm
	
	148
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	16146
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	852
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	1290
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1515
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	17448
	
	
	

	
	Отварање и коришћење  позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	600
	
	
	

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	600
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије обухвата машинско бушење рупа мин. Ø 70mm, у геометријском распореду приближно 2,5 x 3,0 m, набавка, довоз, пуњење минских рупа привредним експлозивом Аmonex 1 и детонирање електро, (нонелом) са 0,2-0,4 мил.сек.
	
	7852
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	3415
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	3415
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	11385
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 3,00   km
	
	11385
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	17448
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	17448
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 1+849
	

	ШГ
	„Расина” Крушевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Велика река – Десна река”    L= 1,849 km
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 19

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	22
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	58
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	3462
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	1193
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	624
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	58
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	29
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	6830
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	593
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	52
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	740
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	7554
	
	
	

	
	Отварање и коришћење позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	600
	
	
	

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	175
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије обухвата машинско бушење рупа мин. Ø 70mm, у геометријском распореду приближно 2,5 x 3,0 m, набавка, довоз, пуњење минских рупа привредним експлозивом Аmonex 1 и детонирање електро, (нонелом) са 0,2-0,4 мил.сек.
	
	3400
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1640
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1640
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	4930
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 1,40   km
	
	4930
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	7554
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	7554
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 19 БЕЗ ПДВ-А

	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 19 СА ПДВ-ОМ

	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+608 
	

	ШГ
	„Расина” Крушевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Сезамча”    L= 2,608 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 20

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије, обухвата машинско бушење рупа мин. Ø 70mm, у геометријском распореду приближно 2,5 x 3,0 m, набавка, довоз, пуњење минских рупа привредним експлозивом Аmonex 1 и детонирање електро, (нонелом) са 0,2-0,4 мил.сек.
	
	5023
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1674
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1674
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 1,50    km
	
	2500
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	11162
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	11162
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+008
	

	ШГ
	„Расина” Крушевац
	
	
	
	
	

	ШП
	„Велика река – 22/23 одељ.”    L= 2,008km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 21

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије обухвата машинско бушење рупа мин. Ø 70mm, у геометријском распореду приближно 2,5 x 3,0 m, набавка, довоз, пуњење минских рупа привредним експлозивом Аmonex 1 и детонирање електро, (нонелом) са 0,2-0,4 мил.сек.
	
	4174
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1816
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1816
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  3,70  km
	
	2000
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	8347
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	8347
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	I + II
	деоница
	0+000 – 1+255
	

	ШГ
	„Топлица” Куршумлија
	
	
	
	
	

	ШП
	„Вељково насеље – Ранђелов Лаз”             L= 1,255 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 22

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У  2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	96
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	1887
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m до 40 m
	
	210
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	2002
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m до 40 m
	
	222
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	1945
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	119
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	96
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	1598
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	213
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	906
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	452
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	5204
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	446
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	446
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	647
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	647
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	1423
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  1,00  km
	
	1423
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	190
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	1482
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	5204
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+313
	

	ШГ
	„Топлица” Куршумлија
	
	
	
	
	

	ШП
	„Данилова река”  L= 2,313 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 23

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У  2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	105
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	40
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	7191
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	800
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	724
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	80
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	286
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	30
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	94
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	30
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	3536
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	1086
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	202
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1103
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	8032
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	1383
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	1383
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	2005
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	2005
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	4411
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  1,50  km
	
	4411
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	2932
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	3945
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	8032
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+746
	

	ШГ
	„Топлица” Куршумлија
	
	
	
	
	

	ШП
	„Горња Јошаница –Велика река”            L= 2,746 km
	
	
	
	
	

	ПАРТИЈА 23

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	45
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	20
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	2894
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	322
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	664
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	74
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	678
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	100
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	111
	
	
	

	
	Ø  1600 mm

	
	40
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	2386
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.
	 m3
	549
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	872
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	774
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	10174
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	1233
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	1233
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	1788
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	1788
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	3934
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 1,50  km
	
	3934
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	7245
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	10174
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 23 БЕЗ ПДВ-А

	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 23 СА ПДВ-ОМ

	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 2+963
	

	ШГ
	„Топлица” Куршумлија
	
	
	
	
	

	ШП
	„Добри до – Трмска река – Пунишин поток”            L= 6,100 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 24

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Вађење пањева раније посечених стабала дозером или багером са остављањем ван путног појаса.         

 Јединична цена обухвата трошкове вађења пањева и њихово склањање ван путног појаса.
	ком
	
	
	
	

	
	Пресека 25-40cm
	
	15
	
	
	

	
	Пресека > 40 cm
	
	8
	
	
	

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	9139
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	1015
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	120
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером од 20m до 40 m .
	
	13
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	265
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	112
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	34
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	4335
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	1344
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	36
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1687
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	11151
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	2306
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI  категорије.

Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњење изминираног материјала на потребу-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у  РСД/m³  у самониклом стању, а припрема минираног материјала у дробиличном постројењу у РСД/m³  у растреситом стању.


	m³
	
	
	
	

	
	Минирање у стени VI  категорије
	
	2306
	
	
	

	
	Прикупљање изминираног материјала и утовар у мобилно дробилично постројење
	
	3344
	
	
	

	
	Дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу 


	
	3344
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	7357
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 2,50   km
	
	7357
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	6456
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/250 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	4550
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	11151
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 3+101
	

	ШГ
	„Пирот” Пирот
	
	
	
	
	

	ШП
	„Дом Широке Луке – Каца Камен” L=3,101 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 25

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 40m.
	
	372
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 40m.
	
	2753
	
	
	

	
	Широки откоп стене VI  категорије
Јединачна цена обухвата трошкове oткоп стене  VI  категорије у самониклом стању минирањем са машинским бушењем рупа или багером са пнеуматским чекићем изражена у РСД/m³  стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трасе пута.   
	m3
	688
	
	
	

	
	Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	372
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	40
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	41
	
	
	

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката.

Јединична цена обухвата трошкове припреме бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских уливно-изливних глава цеви обрачунато у РСД/m³  произведеног или испорученог бетона.
	m3
	12,50
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	2755
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	3101
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	1240
	
	
	

	
	Разривање постојећег коловоза

Јединична цена обухвата трошкове рада машине при реконструкцији деонице или читавог хабајућег слоја коловозне конструкције постојећег шумског пута и премештање разривеног материјала до 20 m изражена у РСД/m² разривеног коловоза.
	m2
	9303,10
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	10478
	
	
	

	
	Kоришћење  позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Припрема галерије за коришћење позајмишта
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	2740
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	3670
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу  13,00  km
	
	3670
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	10478
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/32 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	10478
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	
	изградња
	стациона.
	2+095
	

	ШГ
	„Пирот” Пирот
	
	
	
	
	

	ШП
	„Дом Широке Луке – Каца Камен” L=3,101 km
	
	
	
	
	

	ИЗГРАДЊА МОСТА НА ПОЗИЦИЈИ 1

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У  2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	 Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу II и III категорије, у свему према тачки 13.2.2 техничких услова, на дубини до 2,0 метра. Затрпавање темеља и израда прилазних насипа до потпуне стабилизације у свему према техничким условима.

	 m3
 

 
	
	
	
	

	
	Ископ темељних јама за опорце
	
	85,14
	
	
	

	
	Затрпавање темеља и израда прилазних насипа
	
	282
	
	
	

	
	Подложни изравнајући слој дебљине 10,0 cm, испод темеља од бетона МБ 15. Неармирани бетон.
	 m3
	2,90

	
	
	

	
	Бетонирање темеља моста, бетоном МБ 30  М-100 B-6. У цену улази оплата, њено разупирање и све припремне радње.
	 m3
	9,52

  
	
	
	

	
	Бетонирање тела зидова и крила од бетона класе II МБ 30 М-150 – V6. У цену улази оплата, њено разупирање и све припремне радње.
	m3
	
	
	
	

	
	Опорац 2
	
	9,53
	
	
	

	
	Крила опорца 2
	
	12,88
	
	
	

	
	Опорац 1
	
	9,12
	
	
	

	
	Крила опорца 1
	
	12,32
	
	
	

	
	Коловозна плоча са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30 М-100 – V6. У цену улази скела, оплате и све припремне радње.
	m3
	12,66
	
	
	

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према спецификацији из детаља арматуре. Ребрасто бетонско гвожђе Б500 Б.

	kg
	4508
	
	
	

	
	Пешачка ограда од цевних или кутијских профила према детаљу.
	m
	12,80
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	
	изградња
	стациона.
	2+233
	

	ШГ
	„Пирот” Пирот
	
	
	
	
	

	ШП
	„Дом Широке Луке – Каца Камен” L=3,101 km
	
	
	
	
	

	ИЗГРАДЊА МОСТА НА ПОЗИЦИЈИ 2

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У  2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	 Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу II и III категорије, у свему према тачки 13.2.2 техничких услова, на дубини до 2,0 метра. Затрпавање темеља и израда прилазних насипа до потпуне стабилизације у свему према техничким условима.

	 m3
 

 
	
	
	
	

	
	Ископ темељних јама за опорце
	
	106,07
	
	
	

	
	Затрпавање темеља и израда прилазних насипа
	
	125
	
	
	

	
	Подложни изравнајући слој дебљине 10,0 cm, испод темеља од бетона МБ 15. Неармирани бетон.
	 m3
	2,64


	
	
	

	
	Бетонирање темеља моста, бетоном МБ 30  М-100 B-6. У цену улази оплата, њено разупирање и све припремне радње.
	 m3
	8,60

  
	
	
	

	
	Бетонирање тела зидова и крила од бетона класе II МБ 30 М-150 – V6. У цену улази оплата, њено разупирање и све припремне радње. 
	m3
	
	
	
	

	
	Опорац 2
	
	9,53
	
	
	

	
	Крила опорца 2
	
	11,04
	
	
	

	
	Опорац 1
	
	9,12
	
	
	

	
	Крила опорца 1
	
	10,56
	
	
	

	
	Коловозна плоча са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30 М-100 – V6. У цену улази скела, оплате и све припремне радње.
	m3
	12,66
	
	
	

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према спецификацији из детаља арматуре.. Ребрасто бетонско гвожђе Б500 Б.

	kg
	4301
	
	
	

	
	Пешачка ограда од цевних или кутијских профила према детаљу.
	m
	12,80
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	
	изградња
	стациона.
	3+041
	

	ШГ
	„Пирот” Пирот
	
	
	
	
	

	ШП
	„Дом Широке Луке – Каца Камен” L=3,101 km
	
	
	
	
	

	ИЗГРАДЊА МОСТА НА ПОЗИЦИЈИ 3

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У  2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	 Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу II и III категорије, у свему према тачки 13.2.2 техничких услова, на дубини до 2,0 метра. Затрпавање темеља и израда прилазних насипа до потпуне стабилизације у свему према техничким условима.

	 m3
 

 
	
	
	
	

	
	Ископ темељних јама за опорце
	
	119,26
	
	
	

	
	Затрпавање темеља и израда прилазних насипа
	
	600,37
	
	
	

	
	Набавка, довоз и уградња шљунчаног материјала за израду клинова иза обалних ослонаца и крилних зидова
	 m3
	28


	
	
	

	
	Подложни изравнајући слој дебљине 10,0 cm, испод темеља од бетона МБ 15. Неармирани бетон.
	 m3
	3,13
	
	
	

	
	Бетонирање темеља моста, бетоном МБ 30  М-100 B-6. У цену улази оплата, њено разупирање и све припремне радње.
	 m3
	10,28

  
	
	
	

	
	Бетонирање тела зидова и крила од бетона класе II МБ 30 М-150 – V6. У цену улази оплата, њено разупирање и све припремне радње. 
	m3
	
	
	
	

	
	Опорац 2
	
	9,53
	
	
	

	
	Крила опорца 2
	
	14,72
	
	
	

	
	Опорац 1
	
	9,12
	
	
	

	
	Крила опорца 1
	
	14,08
	
	
	

	
	Коловозна плоча са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30 М-100 – V6. У цену улази скела, оплате и све припремне радње.
	m3
	12,66
	
	
	

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према спецификацији из детаља арматуре.. Ребрасто бетонско гвожђе Б500 Б.

	kg
	4702,46
	
	
	

	
	Пешачка ограда од цевних или кутијских профила према детаљу.
	m
	12,80
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 25 БЕЗ ПДВ-А

	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 25 СА ПДВ-ОМ

	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 1+360
	

	ШГ
	„Пирот” Пирот
	
	
	
	
	

	ШП
	„Јеловичка река – Нови пут” L=1,360 km
	
	
	
	
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 26

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 40m.
	
	2593
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	  
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 40m.
	
	568
	
	
	

	
	 Израда насипа од материјала III и IV категорије. 

Јединична цена обухвата трошкове рада на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то : насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МРа мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³  уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	610
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	22
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	34
	
	
	

	
	Припрема бетона за израду вештачких објеката.

Јединична цена обухвата трошкове припреме бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских уливно-изливних глава цеви обрачунато у РСД/m³  произведеног или испорученог бетона.
	m3
	9
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	2602
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	343
	
	
	

	
	Израда ригола у V категорији
Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу ригола  багером  или  комбинованом грађевинском машином са пнеуматским чекићем на дубини мин.20 cm испод  дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.

	m
	319
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	544
	
	
	

	
	Разривање постојећег коловоза

Јединична цена обухвата трошкове рада машине при реконструкцији деонице или читавог хабајућег слоја коловозне конструкције постојећег шумског пута и премештање разривеног материјала до 20 m изражена у РСД/m² разривеног коловоза.
	m2
	4080
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	4486
	
	
	

	
	Отварање, коришћење и санирање позајмишта материјала за израду коловоза.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на отварању позајмишта дуж трасе шумског пута кроз уклањање пањева, хумусног слоја, растреситог материјала и јаловине са привременим депоновањем, припрему галерије за минирање или откоп и санирање позајмишта по завршеном коришћењу обрачуната у РСД/m² површине позајмишта.
	m2
	
	
	
	

	
	Отварање позајмишта материјала
	
	300
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	1675,40
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	2304
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 11,50   km
	
	2304
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	4486
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/32 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	4486
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	
	изградња
	стациона.
	0+035
	

	ШГ
	„Пирот” Пирот
	
	
	
	
	

	ШП
	„Јеловичка река – Нови пут” L=1,360 km
	
	
	
	
	

	ИЗГРАДЊА МОСТА 

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА  2019. ГОДИНЕ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	 Ископ темељних јама за опорце у кориту реке у материјалу II и III категорије, у свему према тачки 13.2.2 техничких услова, на дубини до 2,0 метра. Затрпавање темеља и израда прилазних насипа до потпуне стабилизације у свему према техничким условима.

	 m3
 

 
	
	
	
	

	
	Ископ темељних јама за опорце
	
	100,53
	
	
	

	
	Затрпавање темеља и израда прилазних насипа
	
	493
	
	
	

	
	Подложни изравнајући слој дебљине 10,0 cm, испод темеља од бетона МБ 15. Неармирани бетон.
	 m3
	2,65


	
	
	

	
	Бетонирање темеља моста, бетоном МБ 30  М-100 B-6. У цену улази оплата, њено разупирање и све припремне радње.
	 m3
	8,68

  
	
	
	

	
	Бетонирање тела зидова и крила од бетона класе II МБ 30 М-150 – V6. У цену улази оплата, њено разупирање и све припремне радње. 
	m3
	
	
	
	

	
	Опорац 2
	
	9,53
	
	
	

	
	Крила опорца 2
	
	11,04
	
	
	

	
	Опорац 1
	
	9,12
	
	
	

	
	Крила опорца 1
	
	10,56
	
	
	

	
	Коловозна плоча са ивичњаком од армираног бетона класе II МБ 30 М-100 – V6. У цену улази скела, оплате и све припремне радње.
	m3
	12,66
	
	
	

	
	Арматура бетонских елемената и конструкција у свему према спецификацији из детаља арматуре.. Ребрасто бетонско гвожђе Б500 Б.

	kg
	4363
	
	
	

	
	Пешачка ограда од цевних или кутијских профила према детаљу.
	m
	12,80
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 26 БЕЗ ПДВ-А

	
	

	СВЕУКУПНО: ЗА ПАРТИЈУ 26 СА ПДВ-ОМ

	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	1+200 – 5+474
	

	ШГ
	„Шума” Лесковац„
	
	
	
	
	

	ШП
	„Мала река – Циганска долина” L= 4,274  km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019.год.

	ПАРТИЈА 27

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	11367,77
	
	
	

	
	Превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm

	
	26
	
	
	

	
	Ø 1000 mm

	
	41
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	6690
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	1410,42
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.
	m³
	1709
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	13676,80
	
	
	

	
	Набавка материјала за израду носећег слоја коловозне конструкције – шљунак, иберлауф

Јединична цена обухвата трошкове набавке материјала гранулације 0/160 mm са утоваром на товарни простор превозног средства. Изражено у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	4923,65
	
	
	

	
	Набавка материјала за израду хабајућег слоја коловозне конструкције – камена дробина.

Јединична цена обухвата трошкове набавке материјала гранулације 0/62 mm са утоваром на товарни простор превозног средства. Изражено у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	579,25
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 45,00   km
	
	5502,90
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од шљунка – иберлауфа гранулације 0/160 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	13676,80
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	13676,80
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконс.
	деоница
	0+000 – 5+023
	

	ШГ
	„Врање” Врање
	
	
	
	
	

	ШП
	„Троскач – Дањино село” L= 5,023  km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20.10.2019. год.

	ПАРТИЈА 28

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2019. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена без ПДВ-А
	Укупна вредност без ПДВ-А
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.


	 m3
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	
	15183,20
	
	
	

	
	Набавка, превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.     
	m

 
	
	
	
	

	
	Ø  600 mm
	
	77
	
	
	

	
	Ø  800 mm
	
	63
	
	
	

	
	Ø 1000 mm
	
	9
	
	
	

	
	Планирање косина усека у III и IV категорији
Јединична цена обухвата трошкове формирање шкарпи  усека  багером, комбинованом грађевинском машином или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпи усека.

	m2
	12580
	
	
	

	
	Израда одводних канала у III и IV категорији земљишта

Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу  одводних  канала багером  или  комбинованом машином са профилном кашиком на дубини мин. 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³  ископаног земљишног материјала.

	 m3
	1660
	
	
	

	
	Израда банкина 

Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.

	m³
	4020
	
	
	

	
	Уређење постељице коловоза  

Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз по потреби квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
	m2
	17625
	
	
	

	
	Припрема материјала за коловоз у позајмишту у V категорије
Јединична цена обухвата трошкове машинског откопа дозером са сопственим ријачем или багером у позајмишту материјала V категорије и припреме откопаног материјала ситњењем на потребну-одговарајућу гранулацију гусеницама дозера или багера или дробљење материјала у мобилном дробиличном постројењу, при чему се припрема и прикупљање откопаног материјала обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а утовар и дробљење материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
	m³
	
	
	
	

	
	Припрема и прикупљање откопаног материјала са премештањем до 20 m.
	
	6168,75
	
	
	

	
	Утовар материјала за коловозну конструкцију
Јединична цена обухвата трошкове утовара материјала за коловоз утоварном лопатом  обрачунато у РСД/m³ утовареног материјала у растреситом – расутом стању.
	m3
	8944,69
	
	
	

	
	Превоз материјала за коловозну конструкцију

Јединична цена обухвата трошкове превоза и истовара расутог материјала за коловоз камионом кипером  обрачунато у РСД/m³ превезеног и истовареног материјала.

 
	m3
	
	
	
	

	
	Превоз камионом кипером мин. корисне носивости 18 t за средњу дистанцу 5,00   km
	
	8944,69
	
	
	

	
	Уградња носећег слоја коловозне конструкције од каменог агрегата гранулације 0/120 mm.

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради носећег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног носећег слоја.
	m²
	17625
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm

Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
	m²
	17625
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
	 
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	


Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

· У колону број 5 - јединичне цене, понуђач уписује јединичну цену сваког од наведених радова, исказану у динарима без ПДВ-а

· У колону број 6 - вредност, понуђач уписује укупну вредност сваког од наведених радова исказану у динарима, без ПДВ-а

· У колону број 7 понуђач уписује тип и број машина којима ће извршавати сваки од наведених радова

Наведена понуђена цена (вредност понуде) у Обрасцу структуре понуђене цене мора бити идентична понуђеној цени (вредности понуде) која је наведена у Обрасцу понуде.

Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку у Обрасцу структуре понуђене цене, јер ће у противном понуда бити неприхватљива.
11. Средства финансијског обезбеђења

Као средство финансијског обезбеђења  за озбиљност  понуде, понуђачи су дужни да уз понуду доставе:
1. МЕНИЦУ  (оверену и потписану)
2. MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено, потписано и печатом оверено)
3. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (оверен у банци на дан регистрације меница)
4. ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ или ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ
У поступцима јавних набавки које спроводи Јавно предузеће „Србијашуме“ од свих понуђача захтева се да уз понуду доставе и средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за сваку партију,  а само од изабраног понуђача приликом потписивања уговора  мора  се, приликом потписивања уговора обавезно захтевати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Понуђач је обавезан да достави средство финансијског обезбеђења (и то меницу, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; потврду о регистрацији менице или захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде; попуњен, печатом оверен и потписан образац меничног овлашћења и картон депонованих потписа, оверен у банци на дан регистрације меница или након регистрације менице) за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, односно најмање 93 дана од датума отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока за достављање понуда има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана. Меницу за озбиљност понуде Наручилац (ЈП „Србијашуме“) ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача: 
· повуче своју понуду пре датума истека рока важности гаранције, без сагласности Наручиоца
· одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде
· није успео или је одбио да достави тражена средства финансијског обезбеђења (менице) за добро извршење посла.
Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања менице за добро извршење посла.
                          *   *   *

     ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА
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МЕМОРАНДУМ  /  ЛОГО ПОНУЂАЧА 
Пун назив Дужника – Понуђача ____________________________________________________

Матични број,  _______________

ПИБ 
__________________  ____
Дел бр.__________                                               

Датум: 
СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)и тачке  1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, 

___________________________________________________________________ (навести пун назив понуђача)

( у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. 296/2019 од 25.06.2019. године, коју спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, дана ...................... године издајемо 
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е  –  М Е Н И Ч Н О    П И С М О 

1. Овлашћујемо ЈП „Србијашуме“ Београд, Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд ( у даљем текст: Повериоца),  да може извршити попуну бланко потписане соло менице следећих идентификационих ознака : 

 ___  /___ /  ;  ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,

                                   (словна )                             (    н   у   м   е   р   и   ч   к  а   )

до укупног износа од ................................................... динара   (словима:  ................................................... динара), 

на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке бр. 296/2019 од  25.06.2019. године, који спроводи ЈП „Србијашуме“ као НАРУЧИЛАЦ, за набавку:  ____________________________________________________________                                                                                                                              
у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:

(а)    Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.4 конкурсне документације)

(б)  Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.
2. Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом без приговора, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски,  издавањем налога за наплату на терет свих  наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца.

3. Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
4. Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.

5. Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .

6. У случају спора по овом овлашћењу надлежан је суд према седишту наручиоца. 

       ЗА  ДУЖНИКА

Овлашћено лице                                            Печат
12. Образац трошкова припреме понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу у слободној форми који ће приказивати трошкове израде узорака и трошкове прибављања средства обезбеђења. Образац мора бити потписан и оверен од стране понуђача.
	Ред.бр.
	Врста трошка
	Износ без ПДВ-а
	Износ са ПДВ-ом

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	УКУПНО:
	
	


                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________
                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
                                                             печат                                                 ______________________________
У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013)обавезни елемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
13. Изјава о независној понуди
ЈАВНА НАБАВКА БР.  296/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о независној понуди 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                                                                              ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
14. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН-а

ЈАВНА НАБАВКА БР. 296/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. 
                                                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                    ____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
15. Изјава понуђача о техничком капацитету

ЈАВНА НАБАВКА БР. 296/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава понуђача о 

техничком капацитету

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да  испуњавамо за партију _________ све тражене услове из конкурсне докуметнације за јавну набавку 296/2019 у погледу техничког капацитета.

У прилогу ове изјаве достављамо (заокружити редни број):
1.
Копију пописне листе за опрему, возила и грађевинске механизације на дан 31.12.2018.године са јасно назначеним позицијама (маркером, оловком или на неки други начин) на којима се налази тражена опрема: (Трактор гусеничар – дозер са ријачем, Багер са пнеуматским чекићем и осталом стандардном опремом, Опрема за припрему минирања , Кобинована грађевинска машина,  Камион са миксером за припрему и превоз бетона, Утоваривач, Грејдер,  Камион кипер, носивости од 18 t , Вибро-ваљак, Мобилно дробилично постројење, Нисконосећа приколица,   или копију уговора о куповини опреме, возила и грађевинске механизације, односно копију уговора о закупу или лизингу са документацијом о власништву, или копију фактуре којом се потврђује куповина опреме, возила и грађевинске механизације.


2.
Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађевинску  механизацију за које се издаје саобраћајна дозвола, а за грађевинску механизацију за које се не издаје саобраћајна дозвола није потребно доставити исту.
                                                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                            ____________________________

*Наручилац задржава право да изврши проверу података наведених у изјави
ЈАВНА НАБАВКА БР.  296/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о  испуњавању  захтеваног гарантног рока
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да ћу за партију броj ________ и обезбeдити гарантни рок (2 године од момента техничког пријема предметног шумског пута) за извођење радова од 20.10.2019.године.
                                                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                    ____________________________
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ЈАВНА НАБАВКА БР.  296/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о  испуњавању  техничких карактеристика 
Понуђачи чија понуда буде оцењена као најповољнија и прихватљива су у обавези да доставе на захтев Наручиоца, а пре донешења Одлуке о додели уговора по члану 79. став 2 ЗЈН  на увид доказ о испуњености услова, и то:

Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађевинску  механизацију за које се издаје саобраћајна дозвола, а за грађевинску механизацију за које се не издаје саобраћајна дозвола није потребно доставити исту или копију уговора о куповини опреме, возила и грађевинске механизације, односно копију уговора о закупу или лизингу са документацијом о власништву, или копију фактуре којом се потврђује куповина опреме, возила и грађевинске механизације, или пописну листу основних средстава.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да  испуњавамо за партију _________ све тражене услове из конкурсне докуметнације за јавну набавку 296/2019 у погледу техничког капацитета.

2.
Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађевинску  механизацију за које се издаје саобраћајна дозвола, а за грађевинску механизацију за које се не издаје саобраћајна дозвола није потребно доставити исту.

                                                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                             печат                                    ____________________________
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 296/2019
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________

СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________

ДАТУМ: _________

Изјава о  испуњавању  кадровског капацитете  
Понуђачи чија понуда буде оцењена као најповољнија и прихватљива су у обавези да доставе на захтев Наручиоца пре донешења Одлуке о додели уговора по члану 79. став 2 ЗЈН  на увид доказ о испуњености услова, и то:

За запослена лица код понуђача:

- фотокопије уговора о раду или 

- фотокопија образаца пријаве на обавезно социјално осигурање (M образац)

За уговорно ангажована/а лице/а код понуђача: 

- фотокопија/е уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду

За запосленог или ангажованог возача:

- очитана возачка дозвола 

-Уврење о оспособљености за рад грађевинском механизацијом- роковалац грађевинске механизације

-Уврење о оспособљености за управљача постројења за производњу каменог агрегата.

-Уверење – дозвола за рад са експлозивом

  За запосленог или ангажованог дипломираног грађевинског инжењера:

· фотокопија лиценце инжењерске коморе Србије (410 или 412 или 415 или 418, или 812)

· потврда о важењу лиценце

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да за партију броj ___________________________ располажем  минималним  захтеваним кадровским капацитетом (Минимални број захтеваних кадрова мора да  одговара броју захтеване опреме, возила и грађевинске механизације за сваку партију за коју понуђач конкурише).

                                                                                                                          ПОНУЂАЧ

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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� Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу. Овлашћење треба да се да напише на  меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу понуђача.
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