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Предмет: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ-  Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 221/2020 – Радови на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2020. годину, услед техничке грешке, мења се део конкурсне документације, и то у делу:
· 10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ


У прилогу су достављене измењене стране:154, 155,219, 235,237,238 и 239:











Страна 154

	 
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије
	 
	 

	 
	Јединична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта  дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.  
Количина је укупна запремина машински oткопаног и транспортованог материјала дозером или багером изражена у m³ материјала у самониклом стању. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у V категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 
	 

	 
	   са гурањем дозером или премештањем багером до 20 m
	m3
	

	 
	   са гурањем дозером од 20 m до 40 m
	m3
	 

	 
	Широки откоп стене VI категорије
	m3
	 

	 
	Јединична цена обухвата трошкове oткопа стене VI категорије минирањем, oбрачуната у РСД/m³ стене у самониклом стању и важи само за мањи обим радова дуж трaсе пута.
Количина је укупна запремина oткопане стене VI категорије минирањем за мање количине материјала на више локација дуж трасе шумског пута у самониклом стању изражена у m³. Рачуна се као збир запремина усека свих деоница пута у VI категорији земљишта, а запремина усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине усека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.  
	 
	 

	 
	ИЗРАДА НАСИПА

	 
	Израда насипа од материјала III и IV категорије
	m3
	 

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машина на изради чистог насипа ван засека до нивоа постељице, и то: насипање, разастирање, грубо и фино планирање, квашење и сабијање у слојевима до 20 cm до потребне збијености од 50 МPa мерене динамичком кружном плочом обрачуната у РСД/m³ уграђеног материјала у збијеном стању.
Количина је укупна запремина чистог насипа ван засека у збијеном стању изражена у m³. Рачуна се као збир запремина чистог насипа ван засека свих деоница на којима се ради насип, а запремина чистог насипа једне деонице се рачуна као производ средње вредности две суседне површине у чистом насипу ван засека, мерене на стационажним тачкама и растојања између две суседне стационаже.
	 
	 

	 
	 

	 
	Набавка цевастих пропуста
	 
	 

	 
	Ø 400 mm PP    ____ kom
	m
	 

	 
	Ø 600 mm AB   _7___ kom
	m
	56,00

	 
	Ø 800 mm AB   __2__ kom
	m
	16,00

	 
	Ø 1000 mm AB   ____ kom
	m
	 

	 
	Ø 1600 mm AB   ___  kom
	m
	 

	 
	Јединична цена обухвата трошкове набавке и испоруке АБ или ПП цевастих пропуста обрачуната у РСД/m набављеног и испорученог АБ или ПП цевастог пропуста.
Количина је дужина цевастих пропуста изражена у m.      
	 
	 

	 
	Превоз и уградња цевастих пропуста
	 
	 

	 
	Ø 400 mm    ____ kom
	m
	 

	 
	Ø 600 mm    _7___ kom
	m
	56,00

	 
	Ø 800 mm    _2___ kom
	m
	16,00

	 
	Ø 1000 mm    ____ kom
	m
	 

	 
	Ø 1600 mm    ____ kom
	m
	 

	 
	Јединична цена обухвата трошкове превоза до места уградње, уградњу АБ или ПП цевастих пропуста са израдом подлоге од песка или шљунка испод цеви и зидањем уливно-изливних глава цеви са озидом од min 4 m² по пропусту у сувозиду или од камена у цементном малтеру обрачуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.
Количина је дужина цевастих пропуста изражена у m.      
	 
	 

	 
	Припрема бетонa за израду вештачких објеката
	m3
	 










Страна 155:  
	 
	Јединична цена обухвата трошкове производње бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка, џакираног цемента и воде, утовар, превоз материјала на дистанци до 30 km и истовар, рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на трасу шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских или озиданих уливно-изливних глава цеви обрачуната у РСД/m³ произведеног или испорученог бетона.  
Количина је запремина произведеног или испорученог бетона на трасу шумског пута изражена у m³.      
	 
	

	 
	ИЗРАДА ПРОФИЛА ПУТА

	 
	Планирање косина усека
	m2
	13.436,77

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада на формирању шкарпи усека багером или грејдером обрачуната у РСД/m² површине шкарпе усека.
Количина je укупна површина косина усека изражена у m². Рачуна се као збир површина шкарпи усека свих деоница пута на којима се раде шкарпе усека, а површина шкарпе усека једне деонице се рачуна као производ средње вредности висине шкарпи усека два суседна попречна профила, мерена на стационажним тачкама, и растојања између две суседне стационаже.
	 
	 

	 
	Израда одводних канала
	m3
	1.773,65

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада на машинском ископу одводних канала багером са профилном кашиком на дубини min 30 cm испод постељице планума пута обрачуната у РСД/m³ ископаног земљишног материјала.
Количина је укупна запремина одводних канала изражена у m³. Рачуна се као производ јединичне запремине одводног канала по m дужном (0,33 m³/m) и укупне дужине одводних канала.
	 
	 

	 
	Израда ригола
	m
	 

	 
	Јединична цена обухвата трошкове машинског ископа ригола, багером са хидрауличким чекићем на дубини min 20 cm испод дна постељице планума пута обрачуната у РСД/m израђене риголе.
Количина je дужинa на којој се раде риголе изражена у m. 
	 
	 

	 
	Израда банкина
	m3
	4.299,77

	 
	Јединична цена обухвата трошкове израде банкина од депоноване земље III и IV категорије, добијене при ископу одводних канала или при планирању косина усека, са разастирањем и планирањем грејдером уз ручну поправку и ваљање малим ваљком обрачуната у РСД/m³ израђене банкине.
Количина је укупна запремина израђених банкина изражена у m³. Рачуна се као производ ширине банкине 1,0 m, дебљине банкине 0,4 m и укупне дужине деоницa пута на којима се раде банкине. 
	 
	 

	 
	 II ФАЗА ГРАДЊЕ
	 
	 

	 
	ПРИПРЕМА ПОСТЕЉИЦЕ КОЛОВОЗА

	 
	  Разривање постојећег коловоза
	m2
	 

	 
	Јединична цена обухвата трошкове рада машине (грејдера, дозера са ријачом или багера) при реконструкцији деонице или целокупног хабајућег слоја коловоза постојећег шумског пута и премештање разривеног материјала до 20 m изражена у РСД/m² разривеног коловоза.
Количина је укупна површина коловоза свих деоница постојећег шумског пута које се разривају изражена у m². Рачуна се као збир површина појединих деоница или целокупне површине коловоза постојећег шумског пута.
	 
	 

	 
	Уређење постељице коловоза
	m2
	19.086,54

	 
	Јединична цена обухвата трошкове грубог и финог планирања постељице коловоза грејдером са ваљањем до потребне збијености уз квашење обрачуната у РСД/m² површине постељице коловоза пута.
Количина је површина коловоза пута изражена у m². Рачуна се као збир површине коловоза пута у правцу, који се рачуна као производ ширине коловоза и укупне дужине пута, површине свих мимоилазница и површине свих проширења коловоза у кривинама. 
	 
	 

	 
	МАТЕРИЈАЛ ЗА КОЛОВОЗ

	 
	Набавка материјала за коловоз
	 
	 

	 
	шљунак природни несепарисани
	m3
	 

	 
	иберлауф
	m3
	 

	 
	камена дробина гранулације 0/62 mm
	m3
	 

	 
	камена дробина гранулације 0/250 mm
	m3
	 















Страна 219
	ЈП
	Србијашуме, Београд
	фаза
	реконст
рукција
	Деоница
	0+000 – 5+374
	

	ШГ
	„Врање” Врање
	
	
	
	
	

	ШП
	„Девотин-Станболка-Китке”  L= 3,374 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	90 календарских дана

	ПАРТИЈА 10

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2020. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Машински ископ земље III и IV категорије 
Јединична цена обухвата трошкове ископа и транспорта материјала III и IV категорије земљишта дозером или багером обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.
	
	
	
	
	

	
	Са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	m3
	30.282,02
	
	
	

	
	Широки oткоп растреситог стеновитог материјала V категорије 
Jeдинична цена обухвата трошкове откопа и транспорта растреситог стеновитог материјала V категорије земљишта дозером са сопственим ријачем или багером са хидрауличним чекићем обрачуната у РСД/m³ материјала у самониклом стању.
	
	
	
	
	

	
	са гурањем дозером или премештањем багером до 20m.
	m3
	
	
	
	

	
	Набавка и превоз до места уградње и уградња армирано-бетонских цевастих пропуста
Јединична цена обухвата трошкове набавке, превоза до места уградње, уградњу АБ цевастих пропуста са израдом подлоге од шљунка или песка испод цеви  и зидање у каменом сувозиду (или бетонирање) уливно-изливних глава цеви са озидом од мин 4 m² по пропусту, обрашуната у РСД/m уграђеног цевастог пропуста.
Ø  600 mm – 7 ком
Ø  800 mm – 2 ком
	m
	





    
      56
      16

	
	
	

	
	Припрема бетона за израду за израду вештачких објеката
Јединична цена обухвататрошкове производње бетона на траси шумског пута кроз набавку гранулисаног шљунка,џакираног цемента и воде,утовар,превоз материјала на дистанци 30 км и истовар,рад мешалице и радника на справљању бетона или трошкове набавке и испоруке на траси шумског пута бетона у аутомиксеру за израду бетонских или озиданих уливно-изливних глава цеви обрачуната у РСД/ m3 произведеног или испорученог бетона.
Количина је запремина произведеног или испорученог бетона на траси пута израђена у m3
	m3
	
	
	
	


























Страна 235:
	ЈП
	Србијашуме, Београд
	Фаза
	реконст
рукција
	деоница
	5+740 – 6+900
	

	ШГ
	„Борања” Лозница
	
	
	
	
	

	ШП
	„Крупањ-Змајевац-Свињски брод”
  L= 6,900 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	30 календарских дана

	ПАРТИЈА 12

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2020. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	Вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI категорије
Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњења изминираног материјала на потребну-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а припрема минираног материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
Количина је запремина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза (позиција 6.2.) и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за коефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Кr = 1,45.а) минирање у стени VI категорије
б) прикупљање изминираног материјала и утовар
ц) дробљење материјала у мобилном добриличном постројењу
	
















m3 m3
  m3
	















     1,493
     1.083
 1.083
	
	
	

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm
Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
Количина је површина коловоза израшена у  m²,а количина материјала за израду носећег слоја коловоза је 35% од укупне количине материјала за израду коловоза                                                                                                                               
	m²
	

4.976,80
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
	
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	
















Страбна 238 
	ЈП
	Србијашуме, Београд
	Фаза
	реконст
рукција
	деоница
	0+000 – 2+480
	

	ШГ
	„Борања” Лозница
	
	
	
	
	

	ШП
	“Турски гробови-Урловац” , L= 5,800км                                                                                 L= 5,800 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	45 календарских дана

	ПАРТИЈА 13

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2020. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	Вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Припрема материјала за коловоз у стени VI категорије
Јединична цена обухвата трошкове припремних радова на минирању и минирање стена у позајмишту материјала, прикупљање и утовар багером и ситњења изминираног материјала на потребну-одговарајућу гранулацију дробљењем у мобилном дробиличном постројењу при чему се минирани материјал обрачунава у РСД/m³ у самониклом стању, а припрема минираног материјала у РСД/m³ у растреситом стању.
Количина је запремина материјала за израду коловоза изражена у m³ материјала. Рачуна се као производ укупне површине коловоза (позиција 6.2.) и пројектоване дебљине коловоза, при чему треба припремити количину увећану за коефицијент растреситости који је за материјал VI категорије Кr = 1,45.а) минирање у стени VI категорије
б) прикупљање изминираног материјала и утовар
ц) дробљење материјала у мобилном добриличном постројењу
	




















m3 m3
  m3
	




















     3.056
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	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm
Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
Количина је површина коловоза израшена у  m²,а количина материјала за израду носећег слоја коловоза је 35% од укупне количине материјала за израду коловоза                                                                                                                               
	m²
	

10.185,41
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
	
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	












Страна 239

	ЈП
	Србијашуме, Београд
	Фаза
	реконст
рукција
	деоница
	0+000 – 2+901
	

	ШГ
	„Борања” Лозница
	
	
	
	
	

	ШП
	„Луке-Кумовац-Липова вода-Текериш”
  L= 19,400 km
	
	
	
	рок завршетка радова
	20 календарских дана

	ПАРТИЈА 14

	СТРУКТУРА ЦЕНА И ТИП МАШИНА ПРИ ГРАДЊИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У 2020. ГОДИНИ

	ред.број
	OПИС ПОЗИЦИЈЕ ГРАДЊЕ
	јед. мере
	количина за градњу
	јединична цена
	Вредност
	тип и број машина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Уградња коловозног застора од каменог агрегата 0/62 mm
Јединична цена обухвата трошкове рада машина на разастирању и равнању каменог агрегата истовареног на месту уградње, изради хабајућег слоја пројектоване дебљине, захтеване равности површине и пројектованог попречног нагиба коловоза као и компактирање (сабијање и ваљање) уграђеног материјала до потребне збијености од 50 МРа мерено динамичком кружном плочом, обрачунато у РСД/m² уграђеног хабајућег слоја.
Количина је површина коловоза израшена у  m²,а количина материјала за израду носећег слоја коловоза је 35% од укупне количине материјала за израду коловоза                                                                                                                               
	m²
	

10.972,41
	
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
	
	

	УКУПНО СА ПДВ-ОМ
	
	




Комисија за Јавну набвку набавку
